             ISPA opatrenie č.:

             2003/SK/16/P/PE/017

FINANČNÉ MEMORANDUM

Dohodnuté medzi Európskou komisiou a 

Slovenskou republikou

týkajúce sa grantu pomoci z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období pre opatrenie

Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu

Trnava, Slovenská republika

FINANČNÉ MEMORANDUM

Európska komisia, tu a ďalej uvádzaná ako “KOMISIA”, ktorá koná za a v mene Európskeho spoločenstva, tu ďalej uvádzaného ako “SPOLOČENSTVO”, zastúpená zastupujúcim generálnym riaditeľom pre regionálnu politiku pánom Grahamom Meadowsom, za Komisiu

na jednej strane a

Vláda Slovenskej republiky, tu a ďalej uvádzaná ako “príjemca”

na strane druhej

sa dohodli na nasledovnom:

Článok 1

Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude realizovať a financovať z rozpočtových zdrojov Spoločenstva, v súlade s ustanoveniami definovanými v tomto Memorande. Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude vykonávať v súlade so Všeobecnými podmienkami pripojenými k Rámcovej dohode uzavretej medzi Komisiou a príjemcom, ktorých dodatkom sú podmienky tohto Memoranda a osobitné ustanovenia pripojené k tomuto Memorandu.

Článok 2

Identifikácia opatrenia

Nástroj pre štrukturálne politiky v predvstupovom období poskytne financovanie nasledujúceho opatrenia formou grantu, v zmysle popisovanom v Prílohe I:

Číslo opatrenia:
2003/SK/16/P/PE/017

Názov:
Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu
Obdobie trvania:
Dátum začiatku: Dátum podpísania finančného memoranda Komisiou




Dátum ukončenia: 31. december 2008

Miesto:

Trnava, Trnavský región, Slovenská republika
Sekcia:


Povodie rieky Váh

Článok 3

Záväzok

1.
Maximálna výška verejných alebo ekvivalentných výdavkov, ktoré možno zobrať do úvahy na účely výpočtu čiastky poskytovanej pomoci sa rovná 19 233 050 €.

2.
Percentuálny podiel pomoci poskytovanej Spoločenstvami je pevne určený a predstavuje 53 % z celkových verejných alebo ekvivalentných výdavkov uvádzaných vo finančnom pláne v Prílohe II.

3.
Maximálna výška pomoci poskytnutej vo forme grantu z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období je pevne stanovená a rovná sa 10 193 516 €.

4.
Záväzný prísľub poskytnutia čiastky vo výške 1 500 000 € z rozpočtu na rok 2003 v rámci rozpočtovej linky B7-020 bol vydaný. Záväzky v súvislosti s ďalšími splátkami budú založené na úvodnom alebo na revidovanom finančnom pláne daného opatrenia, s ohľadom na stav realizácie opatrenia a na dostupnosť rozpočtových prostriedkov.

Článok 4
Platby

1. Pomoc poskytovaná Spoločenstvom bude pokrývať platby uskutočňované v súvislosti s opatrením, za ktoré príjemca prijal právne záväzné záväzky a na ktoré boli osobitne vyčlenené nevyhnutné finančné prostriedky. Tieto platby sa musia vzťahovať na práce popisované v Prílohe I.

2. Platby uskutočnené pred termínom podpísania finančného memoranda Komisiou nie sú oprávnenými pre pomoc z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období.

3. Opatrenie popisované v Prílohe I a platby uskutočňované orgánom zodpovedným za implementáciu opatrenia budú dokončené najneskôr do 31. decembra 2008.

Správa požadovaná pre platbu posledného zostatku bude predložená najneskôr do 6 mesiacov po tomto termíne.

4. Výška preddavku je pevne stanovená na 2 038 703 € a preddavok sa poukáže týmto spôsobom:

· Čiastka 1 019 352 € bude uhradená po podpísaní tohto memoranda príjemcom.

· Zvyšok sa uhradí po podpísaní prvej zmluvy indikovanej v pláne verejného obstarávania v  Prílohe I. a ako zmluva č. 1 pre prípravu projektových plánov príjemcom. 

Článok 5

Dodržiavanie zákonov a zásad Spoločenstiev

Toto opatrenie sa musí realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami špecifikovanými v Európskych dohodách a musí byť príspevkom k presadzovaniu politík Spoločenstva, osobitne politík súvisiacich s ochranou životného prostredia a jeho zlepšením.

Článok 6

Duševné vlastníctvo

Prijímateľ a orgán zodpovedný za implementáciu, uvedený v Prílohe I, bod 3, je povinný zabezpečiť nadobudnutie všetkých nevyhnutných práv duševného vlastníctva na štúdie, výkresy, plány, projekty, publicitu a ostatné materiály zostavené v súvislosti s plánovaním, projektovaním, realizáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektu. Sú povinní zaručiť, že Komisia a všetky ostatné orgány alebo osoby delegované Komisiou budú mať prístup a právo používať takéto materiály. Komisia využije takéto materiály iba na vlastné účely.

Článok 7

Povolenia a oprávnenia

Kompetentné orgány príjemcu sú povinné v primeranom čase a v súlade s vlastnou legislatívou poskytnúť povolenia a oprávnenia každého druhu potrebné pre realizáciu opatrenia.

Článok 8

Osobitné podmienky v súvislosti s opatrením

Bez ujmy na účinnosti všeobecných ustanovení, špecifikovaných v Prílohe III, je poskytnutie grantu Spoločenstiev pre toto opatrenie podmienené splnením nasledujúcich podmienok:

1. Podmienka súvisiaca s východiskovými predpokladmi a stavom aktív:

Komisia si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutej pomoci z ISPA špecifikovanú v Článku 3 v tom prípade, ak sa do piatich rokov odo dňa dokončenia diela prevádzkové podmienky (tarify, výnosy a pod.) podstatne zmenia oproti východiskovým predpokladom prijatým pri určovaní výšky grantu alebo ak nastane významná zmena:

a) ovplyvňujúca charakter prevádzky alebo jej podmienky realizácie, alebo poskytujúca súkromnému alebo verejnoprávnemu subjektu neprimerané výhody, a

b) vyplývajúca buď zo zmeny charakteru vlastníctva ktorejkoľvek časti financovanej infraštruktúry, alebo pri zániku alebo závažnej zmene prevádzkového rámca.

Krajina príjemcu bude o akejkoľvek takejto zmene informovať Komisiu a bude sa usilovať o dosiahnutie následnej dohody s Komisiou o týchto zmenách.

2. Podmienka životaschopnosti:

Poskytnutie grantu Spoločenstiev na opatrenie je podmienené tým, aby zainteresované orgány dali k dispozícii dostatočné prostriedky na zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby aktív. 

Článok 9

Ustanovenia týkajúce sa implementácie uvedené v Prílohách k tomuto finančnému memorandu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Nedodržanie podmienok a ustanovení týkajúcich sa implementácie bude Komisia posudzovať v súlade s postupom, definovaným v Prílohe III.1, Časť VIII.

Článok 10

Autentický text tohto finančného memoranda je tento dokument, ako je tu dolu podpísaný.

	V Bratislave 


	V Bruseli



	Za príjemcu

Pál Csáky

národný koordinátor ISPA 
	Za spoločenstvo

G. Meadows


zastupujúci generálny riaditeľ
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Príloha 1

Popis opatrenia

Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu

Číslo kódu Komisie: 2003 SK 16 P PE 017
1.
Názov opatrenia
Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu

2.
Orgán predkladajúci žiadosť (Národný koordinátor pre program ISPA)
2.1.
Meno:

Pál Csáky,  podpredseda vlády

2.2.
Adresa:
Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika


E-mail:
eva.dunajska@government.gov.sk
3.
Orgán zodpovedný za implementáciu (definovaný v Časti II (2) Prílohy III.2)
3.1.
Meno:
Ministerstvo životného prostredia , Erna Dohnáliková

3.2.
Adresa:
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika

E-mail:
      erna.dohnalikova@iaeip.sk
4.
Konečný príjemca (v prípade, že ide o iný orgán ako je uvedené v bode 3.)

4.1.
Meno:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Marek Gálik

            4.2.     Adresa:
Kukučínova 13, 921 79 Piešťany, 

E-mail:             gama@tavos.sk


5. Miesto 

5.1.
Prijímateľská krajina:
Slovenská republika

5.2.
Región:
Trnava

6. Popis

Časti projektu

Mesto Trnava sa nachádza v západnej časti Slovenska v Podunajskej nížine a na úpätí Malých Karpát.
Projekt pozostáva z dvoch hlavných komponent:
· Modernizácia a rozšírenie existujúceho procesu biologickej úpravy v trnavskej čističke odpadových vôd vzhľadom na ďalšiu nitrifikáciu, denitrifikáciu a biologické odstraňovanie fosforu, aby sa splnili EÚ a slovenské normy kvality vody; 

· Renovácia a rozšírenie existujúcej kanalizačnej siete v meste Trnava a výstavba nových stokových sietí pre približne 36 000 obyvateľov žijúcich v 27 dedinách trnavskej oblasti. 

Modernizácia trnavskej čističky odpadových vôd 

Čistička odpadových vôd v Trnave sa nachádza na juhu mesta na pravom brehu riečky Trnávka. Výstavba prevádzky začala v roku 1987, ale pred uvedením do prevádzky v roku 1996 sa len čiastočne ukončila. Riešenie súčasnej prevádzky vychádza z údajov a prognóz z 80. rokov 20. stor., ktoré sú viditeľne zastarané. Projektovaný počet ekvivalentných obyvateľov je 230 000, ale ČOV upravuje splašky len za 120 000 EO, čo je len polovica projektovanej kapacity.  

Prevádzka zabezpečuje mechanicko-biologické čistenie. Aby sa splnili smernice EÚ, je potrebné zmeniť celú technológiu biologickej úpravy, aby sa spoločný aktivačný systém dal rekonštruovať a doplniť za účelom zabezpečenia stabilného procesu zneškodňovania dusíka a fosforu ako aj efektívneho zneškodňovania organického znečistenia. 

Odstránenie látok sa dosiahne procesom biologickej nitrifikácie a denitrifikácie. Odstránenie fosforu sa zaručí dávkovaním síranu železitého do aktivačných nádrží. Na tento účel je potrebné postaviť skladovacie a dávkovacie zariadenie na síran železitý s dostatočnou kapacitou. Terciárna úprava je navrhnutá s valcovými mikro sitkami. 

Všetky upravujúce linky sa zrekonštruujú. Nová prevádzka zaručí spracovanie ohriateho kalu a mechanické vypúšťanie vyhnitého kalu. Kogeneračná jednotka spojená s kalovou vyhnívacou nádržou bude dodávať elektrinu do ČOV.
Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej kanalizačnej siete
Projekt si kladie za cieľ modernizáciu a rekonštrukciu niektorých stok v meste Trnava a v 27 okolitých dedinách. Týchto 27 dedín je rovnomerne rozmiestnených po celom okrese a má celkový počet obyvateľov 41 000, väčšina z ktorých nie je napojená na verejný kanalizačný systém.
Pre každú komponentu projektu sa vypracovala štúdia internej efektívnosti finančných zdrojov na účely určenia, či sa má zvoliť miestne alebo centralizované riešenie úpravy odpadovej vody. Len v prípade dediny Dobrá Voda sa zvolilo miestne riešenie vychádzajúce z malej čističky odpadových vôd. V tejto súvislosti dostupnosť dostatočnej voľnej kapacity trnavskej čističky odpadových vôd, vysoká úroveň úpravy odpadovej vody, ktorá sa tam dosiahne, a dlhodobo nižšie prevádzkové náklady prevážili ďalšie náklady spojené s veľkým množstvom tlakových rúr a čerpacích staníc.
Práce súvisiace s kanalizačnými sieťami možno rozdeliť na 7 častí:
(1) Mesto Trnava.
V meste Trnava je kombinovaný kanalizačný systém s výnimkou predmestia Modranka. Hoci sa v rámci oblasti značne líši hydraulické riešenie, existujúci systém je celkove v dobrom stave. Projekt obsahuje rekonštrukciu starých a opotrebovaných stok a postavenie novej stokovej siete na nových miestach, aby sa podporil mestský rozvoj. 

V rámci Trnavy sa počíta s niekoľkými novými stokami:
· Kolektor "AN" vrátane konštrukcie objektu výtokovej regulácie
· nová kanalizačná sieť v Modranke (2. a 3. etapa)
· hlavný stokový kolektor "DN" v rezidenčnej oblasti Pekné Pole
· hlavný stokový kolektor "D" v rezidenčnej oblasti Za traťou
· hlavný stokový kolektor "G.1.2" v rezidenčnej oblasti Kamenný Mlyn
· stokový kolektor B v ulici Trstínska 
Práca v Trnave ďalej obsahuje rekonštrukciu kolektora "B" na Hospodárovej ulici, námestie SNP a Kozácka ulica.
(2) Obce v kotline rieky Párna
Táto časť projektu pokrýva zhluk 8 obcí. Hlavný kolektor "G" bude obsluhovať obce Biely Kostol, Zvončin, Suchá nad Parnou, Kostolná, Dolné Orešany a Horné Orešany, Lošonec a Smolenice. Vybuduje sa 29 760 m nových kanálov a 2 360 nových domových prípojok.
(3) Obce kotliny rieka Trnávka
Táto zložka projektu pokrýva tri obce Boleráz, Šelpice a Bohdanovce. Z týchto je len druhý čiastočne pokrytý existujúcou kanalizačnou sieťou a postaví sa 4 820 m nových sietí vrátane 515 domov prípojok.
(4) Obce v kotline rieky Blava
V obciach Dolná Krupá a Špačince sa rozšíri kanalizačná sieť a obce sa napoja na stokový kolektor "AN" v Trnave.
(5) Obce kotliny rieka Gidra
Táto časť projektu pokrýva 7 obcí: Hosté, Veľká Mača, Abrahám, Pavlice, Voderady, Slovenská Nová Ves a Cífer.  Kanalizačný systém je naprojektovaný ako osobitná kanalizačná sieť.  Vybuduje sa 37 370 m nových kanálov a 2 085 nových domových prípojok. Zozbieraná odpadová voda sa prečerpá z obcí prostredníctvom tlakového potrubia z obce Hosté do ČOV Trnava.
(6) Obce kotliny rieky Dudváh
Táto zložka pokrýva dediny Križovany, Majcichov, Šurovce, Brestovany a Bučany o celkovej dĺžke nových kanálov 6 490 m a 225 nových domových prípojok. Množstvo nových splaškov je obmedzené, keďže 38 km dlhý hlavný kolektor spájajúci dediny už existuje.
(7) Obec Dobrá Voda
Dedina sa nachádza v oblasti, z ktorej sa čerpajú 2/3 pitnej vody v Trnave. Dobrá Voda sa preto logicky definuje ako veľmi chránená. Projekt predpokladá rozšírenie kanalizačného systému vybudovaním ďalších 6 490 stok a 225 nových domových pripojení. Z dôvodov efektívnosti nákladov sa rozhodlo na pokrytie potrieb Dobrej Vody vybudovať malú čističku odpadových vôd.
7. Ciele
Cieľom opatrenia je zvýšiť úroveň čistenia odpadových vôd v trnavskom regióne, aby spĺňala nasledujúce smernice EÚ: 

2000/60/EEC: Rámcová smernica o vodách;
· 91/271/EEC: o čistení mestských odpadových vôd
· 91/676/EEC: o dusičnanoch;
· 80/68/EEC: o podzemnej vode;
· 76/464/EEC: o nebezpečných látkach;
Realizácia projektu sa môže merať nasledujúcimi predbežnými fyzickými ukazovateľmi:
	Fyzické ukazovatele
	Jednotka/hodnota
	Objem

	Projekt 1
	
	

	Stoky
	m
	13 887

	Čerpacie stanice
	ks
	2

	Domové prípojky
	ks
	380

	Vyrovnávajúce hlavné vedenie
	m
	745

	Prepadové komory
	ks
	3

	Projekt 2
	
	 

	Stoky
	m
	30 711

	Čerpacie stanice
	ks
	15

	Domové prípojky
	ks
	2 360

	Vyrovnávajúce hlavné vedenie
	m
	13 730

	Projekt 3
	
	

	Stoky
	m
	4 820

	Čerpacie stanice
	ks
	4

	Domové prípojky
	ks
	515

	Vyrovnávajúce hlavné vedenie
	m
	780

	Projekt 4
	
	

	Stoky
	m
	12 110

	Čerpacie stanice
	ks
	6

	Domové prípojky
	ks
	450

	Vyrovnávajúce hlavné vedenie
	m
	5 392

	Projekt 5
	
	

	Stoky
	m
	37 370

	Čerpacie stanice
	ks
	31

	Domové prípojky
	ks
	2 085

	Vyrovnávajúce hlavné vedenie
	m
	26 520

	Projekt 6
	
	

	Stoky
	m
	14 120

	Čerpacie stanice
	ks
	42

	Domové prípojky
	ks
	1 622

	Vyrovnávajúce hlavné vedenie
	m
	13 820

	Projekt 7
	
	

	Stoky
	m
	6 490

	Čerpacie stanice
	ks
	3

	Domové prípojky
	ks
	225

	Vyrovnávajúce hlavné vedenie
	m
	266

	ČOV
	
	

	Ponorné miešadlo k denitrifikačnej nádrži
	ks
	24

	Čerpadlo vnútorného obehu
	ks
	6

	Dávkovacie čerpadlo síranu železitého
	ks
	2

	Valcový mikro sitkový filter
	ks
	6

	Kalové čerpadlá
	ks
	6

	Preplachovacie čerpadlá
	ks
	6

	Čerpadlá na upravenú vodu
	ks
	3

	Šneková čerpacia stanica – čerpadlo pre splaškovú vodu
	ks
	2

	Čerpadlá prívalovej dažďovej vody
	ks
	3

	Spätné kalové čerpadlá
	ks
	2

	Úprava kalu a zaobchádzanie s plynom
- osobitná jednotka 

- protihlukové kryty
- chladič technologického okruhu 
	ks
ks
ks
	1

1

1


8. harmonogram prác
	Kategória prác
	Začatie
	Dokončenie

	Štúdie technického riešenia
	10/2002
	9/2003

	Súťažná dokumentácia
	8/2003
	5/2004

	Výstavba
	9/2004
	12/2007

	Prevádzková fáza
	12/2005
	


9. Ekonomická a sociálna analýza nákladov a prínosov
Projekt zlepší úroveň obsluhy kanalizáciou z 62% na približne 95% v nasledujúcich piatich rokoch a navrhované a plánované reálne približne 138% zvýšenie taríf za kanalizačné služby (z 0,169 na 0,403 EUR/m3) pre domácnosti a približne 25% (z 0,323 na 0,403 EUR/m3) pre komerčných spotrebiteľov v priebehu tohto obdobia výrazne posilní príjmovú situáciu vodárenskej spoločnosti. Vytvorený príjem sa použije na pokrytie všetkých prevádzkových výkladov, kapitálových nákladov navrhovaného projektu ISPA a všetky ďalšie investície potrebné na rozšírenie kanalizačných služieb v zvyšných menších dedinách (neoprávnené ma pomoc ISPA) okres Trnava. Navrhované zvýšenie sadzby zaručí dlhodobú udržateľnosť služieb a posilní finančné postavenie a kapacity Vodárenskej spoločnosti Trnava.
Hlavné prínosy identifikované v ekonomickej analýze spolu s priradenými hodnotami:

	Prínos (napr. časová úspora)
	Jednotková hodnota
	Súčasná hodnota (SH)
	% celkových prínosov

	Ďalšia zamestnanosť počas stavebnej fázy a nové pracovné príležitosti počas prevádzkovej fázy
	Mil. EUR
	2,202
	9,98

	Zníženie znečistenia prostredníctvom zmodernizovaného a zintenzívneného upravovacieho procesu v ČOV Trnava 
	Mil. EUR
	5,54
	25,11

	Prínosy pre verejné zdravie a ekonomický rozvoj prostredníctvom skvalitnených zdravotechnických zariadení v Trnave a ďalších 27 dedinách
	Mil. EUR
	1,303
	5,91

	Zvýšená príťažlivosť pre investorov podnikajúcich v medzinárodnom meradle (priemysel/obchod) najmä pre mesto Trnava
	Mil. EUR
	11,157
	50,56

	Zníženie znečistenia podzemnej vody/ ochrana zdrojov pitnej vody
	Mil. EUR
	0,62
	2,81

	Znížené znečistenie povrchovej vody/ rekreačné prínosy
	Mil. EUR
	1,242
	5,63


Hlavné prvky ekonomickej analýzy
EIRR je 10,1% (vnútorná miera ekonomickej návratnosti je 10,1%)
ENPV je 15, 414 MEUR (ekonomická čistá súčasná hodnota pri 5% ekonomickej diskontnej sadzbe je 15,414 mil. €)
V/N (výnosy/náklady)miera výnosov a nákladov  je 1,33. 

10. Hlavné prvky finančnej analýzy
FIRR je 7,09 % (vnútorná miera finančnej návratnosti je 7,09 %)
FNPV  (finančná čistá súčasná hodnota je 1,307 595 MEUR pri 6% finančnej diskontnej sadzbe) 

11. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia SR realizoval skríningový proces. Na základe informácií obsiahnutých v projektovom zámere a vyhlásení zainteresovaných orgánov štátnej správy a dotknutých obcí rozhodol odbor EIA 10. septembra 2003, že činnosť nevyžaduje ďalšie hodnotenie vplyvov na životné prostredie. 

12.  Náklady a pomoc (v €)

Rozpis nákladov na rozličné druhy výdavkov (Euro)

	Položka
	Oprávnené
	Neoprávnené
	Náklady celkom

	Plány/dokumenácia
	199 999
	
	199 999

	Hlavné práce 
	12 614 000
	747 000
	13 361 000

	Stroje a zariadenia
	4 470 876
	320 270
	4 791 146

	Stavebný dozor počas implementácie
	1 189 179
	
	1 189 179

	Rezervy
	758 995
	47 091
	806 086

	Dane/poplatky
	
	1 820 000
	1 820 000

	SPOLU
	19 233 050
	2 934 361
	22 167 410


	Náklady celkom
	Spoluúčasť súkromného sektora
	Neoprávnené výdavky
	Celkové oprávnené náklady
	ISPA grant
	Podiel grantu
%

	22 167 411
	
	2 934 361
	19 233 050
	10 193 516
	53


13.  Účasť medzinárodných finančných inštitúcií 

Konečný príjemca môže využiť globálny úverový nástroj poskytovaný EIB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. 

14.  špecifické podmienky súvisiace s opatrením 

Pozri článok 8.

15. plán  obstarávania

Práce budú realizované podľa plánu obstarávania ako je uvedený  v  Prílohe Ia. 

PRÍLOHA  Ia
Predbežný plán obstarávania

	Tender č.:
	Popis prác a služieb, na ktoré sa vypisuje súťaž
	Typ kontraktu (práce, dodávky  alebo služby)
	Predbežný mesiac vyhlásenia súťaže
(mesiac/ rok)
	Miera úhrady faktúr,  súvisiach s konkrétnym kontraktom

	1.
	Kontrakt na práce 

Lot 1: Rozšírenie/intenzifikácia  ČOV Trnava 

Lot 2: Dodávky, výstavba a rekonštrukcia kanalizácie 
	Otvorený medzinárodný
	10/2004
	53%

	2.
	Kontrakt na služby

Lot 1: Stavebný dozor

Lot 2: Projektová súťažná dokumentácia
	Obmedzený 

Rámcový
	09/2004

03/2004
	53%

53%


Konkrétne podmienky pre udelenie kontraktov budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a/alebo na internete.

[image: image1.emf]PRÍLOHA II

Názov opatrenia: 

Číslo ISPA:

2003 SK 16 P PE 017

Euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(%) (%) (%)

=2+3

=5+7+8+9+10

=3/1 =5/3 =11/1

2000

- - - - - - - - - - - -

2001

- - - - - - - - - - - -

2002

- - - - - - - - - - - -

2003

- - - - 1 500 000 - - - - - - -

2004

- - - - 3 000 000 - - - - - - -

2005

- - - - 3 654 813 - - - - - - -

2006

- - - - 2 038 703 - - - - - - -

2007

- - - - - - - - - - - -

nerozpočtované

22 167 410

2 934 361

19 233 050 -

-

- 4 808 262 - 4 231 272 -

-

-

Celkom

22 167 410 2 934 361 19 233 050 - 10 193 516 53 4 808 262 - 4 231 272 - - -

*Konečný príjemca

FINANČNÝ PLÁN (na základe prísľubov z rozpočtu EÚ)

Neoprávnené 

náklady

Štátny 

rozpočet

Regionálna 

správa

Miestna 

správa

Iné *

ISPA

Národné orgány

Pôžička z MFI

Oprávnené náklady

Spolu

Rok

Náklady 

celkom

ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VôD A ODKANALIZOVANIE TRNAVSKÉHO REGIÓNU


