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FINANČNÉ MEMORANDUM

Dohodnuté medzi Európskou komisiou a 

Slovenskou republikou

týkajúce sa grantu pomoci z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období pre opatrenie

Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV, Slovenská republika

FINANČNÉ MEMORANDUM

Európska komisia, tu a ďalej uvádzaná ako “Komisia“, ktorá koná za a v mene Európskeho spoločenstva, tu ďalej uvádzaného ako “Spoločenstvo”, zastúpená zastupujúcim generálnym riaditeľom pre regionálnu politiku, pánom G. Meadowsom, za Komisiu

na jednej strane a

vláda Slovenskej republiky, tu a ďalej uvádzaná ako “príjemca”

na strane druhej

sa dohodli na nasledovnom:

.

 Článok 1

Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude realizovať a financovať z rozpočtových zdrojov Spoločenstva, v súlade s ustanoveniami definovanými v tomto Memorande. Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude vykonávať v súlade so Všeobecnými podmienkami pripojenými k Rámcovej dohode uzavretej medzi Komisiou a príjemcom, ktorých dodatkom sú podmienky tohto Memoranda a osobitné ustanovenia pripojené k tomuto Memorandu.

Článok 2

Identifikácia opatrenia

Nástroj pre štrukturálne politiky v predvstupovom období poskytne financovanie nasledujúceho opatrenia formou grantu, v zmysle popisovanom v Prílohe I:

	Číslo opatrenia:
	2003 SK 16 P PE 018

	Názov:
	Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV

	Obdobie trvania:
	Dátum začiatku: Dátum podpísania finančného memoranda Komisiou

	
	Dátum ukončenia: 31 December 2008

	Miesto:
	Piešťany, región Trnava

	Sekcia:
	povodie rieky Váh


Článok 3

Záväzok

1.
Maximálna výška verejných alebo ekvivalentných výdavkov, ktoré možno zobrať do úvahy na účely výpočtu čiastky poskytovanej pomoci sa rovná 11 704 171 €.

2.
Percentuálny podiel pomoci poskytovanej Spoločenstvami je pevne určený a predstavuje 55 % z celkových verejných alebo ekvivalentných výdavkov uvádzaných vo finančnom pláne v Prílohe II.

3.
Maximálna výška pomoci poskytnutej vo forme grantu z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období je pevne stanovená a rovná sa 6 437 294 €.

4.
Záväzný prísľub poskytnutia čiastky vo výške 1 300 000 € z rozpočtu na rok 2003 je vydaný v rámci rozpočtovej linky B7-020. Záväzky v súvislosti s ďalšími splátkami budú založené na úvodnom alebo na revidovanom finančnom pláne daného opatrenia, s ohľadom na stav realizácie opatrenia a na dostupnosť rozpočtových prostriedkov.

Článok 4
Platby

1. Pomoc poskytovaná Spoločenstvom bude pokrývať platby uskutočňované v súvislosti s opatrením, za ktoré príjemca prijal právne záväzné záväzky a na ktoré boli osobitne vyčlenené nevyhnutné finančné prostriedky. Tieto platby sa musia vzťahovať na práce popisované v Prílohe I.

2. Platby uskutočnené pred termínom podpísania finančného memoranda Komisiou nie sú oprávnenými pre pomoc z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období.

3. Opatrenie popisované v Prílohe I a platby uskutočňované orgánom zodpovedným za implementáciu opatrenia budú dokončené najneskôr do 31. decembra 2008. Správa požadovaná pre platbu posledného zostatku bude predložená najneskôr do 6 mesiacov po tomto termíne.

4. Výška preddavku je pevne stanovená na 1 287 459 € a preddavok sa poukáže týmto spôsobom:

· Čiastka 643 729 € bude uhradená po podpísaní tohto memoranda príjemcom.

· Zvyšok sa uhradí po podpísaní zmluvy o dielo na práce ako je uvedené v pláne obstarávania, ktorý tvorí prílohu tohto Memoranda. 

Článok 5

Dodržiavanie zákonov a zásad Spoločenstiev

Toto opatrenie sa musí realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami špecifikovanými v Európskych dohodách a musí byť príspevkom k presadzovaniu politík Spoločenstva, osobitne politík súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Článok 6

Duševné vlastníctvo

Príjemca a orgán zodpovedný za implementáciu, uvedený v Prílohe I, bod 3, je povinný zabezpečiť nadobudnutie všetkých nevyhnutných práv duševného vlastníctva na štúdie, výkresy, plány, projekty, publicitu a ostatné materiály zostavené v súvislosti s plánovaním, projektovaním, realizáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektu. Sú povinní zaručiť, že Komisia a všetky ostatné orgány alebo osoby delegované Komisiou budú mať prístup a právo používať takéto materiály. Komisia využije takéto materiály iba na vlastné účely.

Článok 7

Povolenia a oprávnenia

Kompetentné orgány príjemcu sú povinné v primeranom čase a v súlade s vlastnou legislatívou poskytnúť povolenia a oprávnenia každého druhu potrebné pre realizáciu opatrenia.

Článok 8

Osobitné podmienky v súvislosti s opatrením

Bez ujmy na účinnosti všeobecných ustanovení, špecifikovaných v Prílohe III, je poskytnutie grantu Spoločenstiev pre toto opatrenie podmienené splnením nasledujúcich podmienok:

1. Podmienka súvisiaca s východiskovými predpokladmi a stavom aktív:

Komisia si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutej pomoci z ISPA špecifikovanú v Článku 3 v tom prípade, ak sa do piatich rokov odo dňa dokončenia diela prevádzkové podmienky (tarify, výnosy a pod.) podstatne zmenia oproti východiskovým predpokladom prijatým pri určovaní výšky grantu alebo ak nastane významná zmena:

a) ovplyvňujúca charakter prevádzky alebo jej podmienky realizácie, alebo poskytujúca súkromnému alebo verejnoprávnemu subjektu neprimerané výhody, a

b) vyplývajúca buď zo zmeny charakteru vlastníctva ktorejkoľvek časti financovanej infraštruktúry, alebo pri zániku alebo závažnej zmene prevádzkového rámca.

Krajina príjemcu bude o akejkoľvek takejto zmene informovať Komisiu a bude sa usilovať o dosiahnutie následnej dohody s Komisiou o týchto zmenách.

2. Podmienka životaschopnosti:

Poskytnutie grantu Spoločenstiev na opatrenie je podmienené tým, aby zainteresované orgány dali k dispozícii dostatočné prostriedky na zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby aktív. 

Článok 9

Ustanovenia týkajúce sa implementácie uvedené v Prílohách k tomuto finančnému memorandu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Nedodržanie podmienok a ustanovení týkajúcich sa implementácie bude Komisia posudzovať v súlade s postupom, definovaným v Prílohe III.1, Časť VIII.

Článok 10

Autentický text tohto finančného memoranda je tento dokument, ako je tu dolu podpísaný.

V Bratislave
V Bruseli 

Za príjemcu
Za Spoločenstvo

Pál Csáky
 G. Meadows

podpredseda vlády SR
zastupujúci generálny riaditeľ

Národný koordinátor ISPA
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PRÍLOHA I.

Popis opatrenia


Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV

Číslo kódu komisie: 2003 SK 16 P PE 018

1. Názov opatrenia

Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV

2. Orgán podávajúci žiadosť (Národný koordinátor ISPA)
2.1.
Meno:
podpredseda vlady SR, pán Pál Csáky

2.2.
Adresa:
Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovensko


E-mail:
eva.dunajska@government.gov.sk

Orgán zodpovedný za implementáciu (podľa určenia v časti II (2) Prílohy III.2)
3.1.
Názov:
Ministerstvo životného prostredia, p. Erna Dohnáliková

3.2.
Adresa:
Námestie Ľ. Štúra 1, 823 35 Bratislava


E-mail:
erna.dohnalikova@iaeip.sk

Konečný príjemca (v prípade, že sa líši od orgánu uvedeného v bode 3)
4.1.
Názov:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., p. Marek Gálik

4.2.
Adresa:
Kukučínova 13, 921 79 Piešťany


E-mail:
zsvakl@zsvakpy.sk

3. Lokalita

5.1.
Prijímajúca krajina:
Slovenská republika

5.2.
Región:

Trnava

4. Popis

Kúpeľné mesto Piešťany, ktoré sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska, je jedným z najdôležitejších hospodárskych, kultúrnych a rekreačných stredísk trnavského regiónu. Mesto leží v kotline rieky Váh, ktorá sa vlieva do Dunaja.
V roku 2002 počet obyvateľov v projektovej oblasti bol približne 41 000, z čoho približne 27 000 (67%) bolo napojených na existujúcu kanalizačnú sieť. Značné množstvo neupravených splaškov sa teda ešte stále vypúšťa priamo do rieky Váh.
Projekt je rozdelený na dve hlavné časti:
· Modernizácia a rozšírenie existujúceho procesu mechanickej a biologickej úpravy v piešťanskej čističke odpadových vôd vzhľadom na ďalšiu nitrifikáciu, denitrifikáciu a biologické odstraňovanie fosforu;
Renovácia a rozšírenie existujúcej kanalizačnej siete v meste Piešťany a štyroch okolitých dedinách.
Zložky projektu
(1) Modernizácia a rozšírenie ČOV  

Existujúca ČOV sa nachádza na juhu mesta na pravom brehu potoka Dubová (pravý prítok rieky Váh). Potok je prijímajúcim tokom pre vypúšťanie odpadovej vody z prepadov prívalovej dažďovej vody ako aj očistenej odpadovej vody z ČOV. 

ČOV Piešťany pozostáva z dvoch častí: pôvodnej ČOV postavenej v roku 1964 a z rozšírenia dodaného v roku 1986 (a následne rekonštruovaného v rokoch 1995-1998).
Prvotným cieľom rekonštrukcie je zvýšiť a rekonštruovať zariadenia mechanickej a biologickej úpravy, aby sa dosiahla ďalšia nitrifikácia, denitrifikácia a biologické odstraňovanie fosforu. Po dokončení projektu sa počet ekvivalentných obyvateľov prevádzky týmto zvýši zo súčasných 45 100 na 77 200.
Modernizácia bude obsahovať nasledujúce položky:
· Výmena dvoch mechanicky hrabaných filtrov (na predčistenie)
· Výstavba kombinovaného dvojkomorového lapača piesku a mastnôt.
· Výstavba prevzdušňovacích nádrží s väčšími objemami, aby sa zaručila prevádzka biologického čistenia odpadovej vody s nitrifikáciou, denitrifikáciou a odstraňovaním fosforu. Zvýšený objem je potrebný na zvýšenie veku kalu.
Pri dlhšom starnutí kalu je ďalej potrebné nainštalovať dve otvorené betónové regeneračné nádrže kalu. Postaví sa susedná budova, v ktorej budú umiestnené dúchadlá potrebné na regeneráciu kalu.
· Existujúce pozdĺžne sekundárne usadzovacie nádrže tvoriace časť kombinovaného biologického čistenia sa premenia na ďalšiu prevzdušňovaciu kapacitu. Preto sa postavia dve nové sekundárne usadzovacie nádrže kruhového tvaru.
· Taktiež je potrebná čerpacia stanica na prečerpanie usadeného kalu zo sekundárnych usadzovacích nádrží do regeneračných nádrží. Táto stanica sa umiestni neďaleko regeneračných nádrží.
· Plánujú sa dve linky mechanického zahusťovania kalu, aby sa nadbytočný kal zahustil na objem sušiny 5 -7 %. 

· Blízko regeneračných nádrží sa umiestni zariadenie na chemické dávkovanie, keďže dokonca i pri biologickom čistení bude potrebné zabudovať chemickú precipitáciu. 

· Nainštaluje sa nové odvodňovacie zariadenie kalu, keďže existujúci pásový lis dosiahol koniec svojej životnosti.
· Nakoniec projekt obsahuje výstavbu retenčných nádrží na uskladňovanie alebo mechanické spracovanie prívalovej dažďovej vody. Okrem týchto nádrží sa pred retenčné nádrže postaví prepad prívalovej dažďovej vody spolu s odľahčovacími stokami a ďalšími prepájacími potrubiami.
(2) Rekonštrukcia / výstavba kanalizačnej siete v Piešťanoch a okolitých dedinách
V Piešťanoch už existuje kanalizačná sieť dopravujúca odpadovú vodu do čističky odpadových vôd (ČOV). Je dlhá približne 61 km a pokrýva 25 100 obyvateľov (z 30 600). Táto časť projektu si kladie za cieľ výstavbu hlavnej stoky "A". rekonštrukciu hlavných stok "B" a "C" a "D" ako aj stok v spádovej oblasti týchto stok. Takisto sa plánuje dokončenie kanalizačnej siete v komplexe Heinola a štvrti Piešťan Kocúrice.
Okrem toho projekt obsahuje výstavbu kanalizačného systému v dedinách Moravany, Ostrov a Veľké Orvište ako aj dokončenie kanalizačnej siete v dedine Banka. Odpadová voda zo všetkých týchto dedín sa bude čistiť v ČOV Piešťany. 

Celkove sa zrekonštruuje 6 977 m kanalizácie a postaví sa 39 719 m nových stok, čím sa zvýši percento populácie pokrytej kanalizačným systémom z 67% na 95%. Podiel samostatného systému z celkovej kanalizačnej siete vzrastie zo súčasných 2,2% na 32,8%.
5. Ciele
Všeobecným cieľom projektu je zníženie znečistenia podzemnej vody a vodných tokov v povodí Váhu a Dunaja a zlepšenie efektívnosti ČOV. Konkrétne ciele možno charakterizovať takto: 

· Zvýšenie počtu obyvateľov obsluhovaných verejným kanalizačným systémom;
· Skvalitnenie biologického čistenia ČOV;
· Obmedzenie infiltrácie balastnej a dažďovej prívalovej vody;
Zaručenie plnenia požadovaných parametrov úpravy pre Ncelk. a Pcelk.  v súlade so smernicou EÚ 91/271/EC.
Kľúčové ukazovatele uvedené v nasledujúcej tabuľke sa použijú na sledovanie pokroku dosahovanom v projekte. Keďže konečné technické riešenie niektorých komponent projektu vykoná dodávateľ, údaje uvedené v tabuľke sú len indikatívne.
	Fyzické ukazovatele
	Jednotka/hodnota
	Objem

	Časť 1: ČOV Piešťany
	
	

	Prevzdušňovacie nádrže: rozvodné potrubia
	M
	55

	Sekundárne usadzovacie nádrže: 

Posuvná lávka
Vstupné potrubie DN 600
Výstupné potrubie
Spätné kalové potrubie DN 500
	ks
m
m
m
	2

48

34

101

	Spätné kalové čerpacie stanice
	ks
	3

	Regeneračné nádrže: miešače
	ks
	4

	Dúchadlá 
	ks
	2

	Zahusťovače a príslušenstvo
	ks
	2

	Dávkovacie čerpadlá a príslušenstvo
	ks
	2

	Spájacie výstupné potrubie DN 800
	M
	145

	Plošná kanalizácia DN 300
	M
	47.5

	Napojenie zemného plynu
	M
	350

	Pásový lis a príslušenstvo
	ks
	2

	Cesty a tvrdený povrch
	m2
	1 055

	Retenčné nádrže prívalovej dažďovej vody: 

Ochrana základov
Prístupová cesta
Stúpajúce hlavné vedenie DN 250
NN obslužné vedenie
	m2
m2
m
m
	1 200

360

50

250

	Kanalizačné potrubie DN 1800
	M
	19

	Kanalizačné potrubie DN 1000
	M
	41

	Kanalizačné potrubie DN 800
	M
	22

	Prepad prívalovej dažďovej vody pred retenčnou nádržou prívalovej dažďovej vody:
	m3
	210

	Delič toku
	m2
	30

	Odľahčovacia stoka DN 1800
	M
	65

	Časť 2: renovácia a rekonštrukcia kanalizačnej siete
	
	

	Nové stoky
	M
	31 622

	Rekonštruované stoky
	M
	6 977

	Čerpacie stanice
	ks
	34

	Domové prípojky
	ks
	2 308

	Tlakové vedenie
	M
	8 147

	Prepadová komora
	ks
	7


6. Harmonogram prác
	Kategória prác
	Začatie
	Dokončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	2/2003
	5/2003

	Ekonomická analýza
	3/2003
	5/2003

	Finančná analýza
	3/2003
	5/2003

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
	1/2003
	5/2003

	Tendrová dokumentácia
	9/2003
	6/2004

	Výstavba
	9/2004
	12/2007

	Prevádzková fáza
	3/2006
	


Ekonomická a sociálna analýza nákladov a prínosov
Projekt pomôže výrazne zlepšiť sociálnu a ekonomickú situáciu obyvateľov žijúcich v regióne. Pravdepodobné priame a nepriame prínosy sa dajú zhrnúť takto:
· Kvalitnejšie sanitačné zariadenia
· Zníženie znečistenia podzemnej a povrchovej vody
· Zvýšená príťažlivosť pre zdravotníctvo a cestovný ruch
	Ekonomická interná miera návratnosti (EIRR)
	10.2%

	Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV)
	6 090 mil. EUR

	Ekonomický pomer prínosov/nákladov
	1.24


7. Hlavné prvky finančnej analýzy
Finančná analýza zohľadňuje súčasnú situáciu (technické, ekonomické a finančné aspekty) a finančné dôsledky, ktoré sa priamo spájajú s navrhovanými technickými zlepšeniami ČOV Piešťany a rozšírením a rekonštrukciou kanalizačných sietí. Vykonala sa analýza citlivosti, aby sa otestovala uskutočniteľnosť a dôsledky týkajúce sa alternatív dôležitých kľúčových faktorov. Základný scenár naznačuje, že projekt bude dlhodobo udržateľný s uplatnením pomoci ISPA na úrovni 55%. Výsledky súčasne ukazujú, že poplatky za stočné pre domácnosti sa budú musieť zvýšiť.
Zásada finančnej zodpovednosti znečisťovateľa 

Zásobovanie pitnou vodou a kanalizačné služby sú ešte stále predmetom štátnej regulácie. Výpočet regulovaných cien je delegovaný na miestne a regionálne vodárenské spoločnosti a mal by byť v súlade s regulačnými zásadami tarifného sadzobníka. Tarify môžu obsahovať len ekonomicky zdôvodnené náklady súvisiace so získavaním, spracovaním a distribúciou vody, primeraný zisk a dane. Konkrétne odhady týkajúce sa individuálnych položiek regulovaných taríf každoročne vydáva ministerstvo financií. Na všetky domácnosti v oblasti obsluhovanej vodárenskou spoločnosťou Trnava sa vzťahuje jednotná štandardná cena a jednotková tarifa pre vodu a splašky je zhora ohraničená maximálnou povolenou regulovanou cenou. 

Regionálne vodárenské spoločnosti vo vlastníctve obcí sú sebestačné verejné štruktúry financované len z taríf a bude sa uplatňovať zásada finančnej zodpovednosti znečisťovateľa.
Navrhované približne 90% postupné zvýšenie taríf za kanalizačné služby (z € 0,213 na 0,404/m3) pre domácnosti a približne 25% (z € 0,323 na 0,403/m3) posilní finančné postavenie vodárenskej spoločnosti a bude stále dostupné pre obyvateľov piešťanského okresu. Výsledky analýzy dostupnosti naznačujú, že výdavky na kanalizačné služby nízkopríjmových skupín by dosiahli až 2,04% ich mesačného príjmu.
Žiadna z priemyselných firiem v Piešťanoch nevypúšťa do kanalizačného systému odpadovú vodu, ktorá by vyžadovala predúpravu, keďže vypúšťaná odpadová voda má charakter komunálnych splaškov.
8. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Projekt spadá pod prílohu II smernice EIA. Podľa ministerstva životného prostredia, príslušného orgánu zodpovedného za vykonávanie povinností smernice 85/337/EEC v znení 97/11/EEC o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, navrhovaná aktivita (projekt) nevyžaduje úplné posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
9. Náklady a pomoc (v €)
	Položka
	Celkové náklady
	Celkové oprávnené náklady

	Technická pomoc
	199.999
	199 999

	Nákup pôdy
	0
	0

	Príprava staveniska
	0
	0

	Hlavné práce
	9.362.177
	9.362.177

	Zariadenie
	1.181.339
	1.181.339

	Stavebný dozor počas realizácie
	494.848
	494.848

	Rezervy
	465.808
	465.808

	Dane/poplatky
	1.101.675
	

	SPOLU
	12.805.846
	11.704.171


	Celkové náklady
	Príspevok súkromného sektora
	Neoprávnené výdavky
	Celkové oprávnené náklady
	Grant ISPA 
	Podiel grantu
%

	12 805 846
	
	1 101 675
	11 704 171
	6 437 294
	55


10. Zapojenie MFI
Konečný príjemca má úmysel využiť globálny úverový nástroj poskytovaný EIB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
Konkrétne podmienky týkajúce sa opatrenia
Pozri článok 8 finančného memoranda. 

11. Plán obstarávania
Práce sa budú realizovať v súlade s plánom obstarávania, ktorý tvorí prílohu I.a

ooOOOoo

PRÍLOHA I.a

Predbežný plán obstarávania

	Tender č.
	Opis prác a služieb, na ktoré sa vypisuje tender
	Typ kontraktu (práce, tovary alebo služby)
	Predbežný mesiac vyhlásenia tendra
(mesiac/ rok)
	Miera refundovania faktúr súvisiacich s konkrétnym kontraktom

	1
	Odborná pomoc

€ 199.999
	Rámcový
	Február 2004
	55%

	2
	Kontrakt na služby: Stavebný dozor

€ 494 848
	Obmedzený
	September 2004
	55%

	3
	Kontrakt na práce

Lot 1:Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Piešťany

Lot 2: Výstavba a rekonštrukcia kanalizačnej siete 

€ 11 009 324
	Otvorený medzinárodný
	Október 2004
	55%


Konkrétne podmienky pre udelenie kontraktov budú k dispozícii v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a/alebo na Internete.

[image: image1.emf]PRÍLOHA  II

Názov opatrenia:

ISPA č.:

2003SK16PPE018

Euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(%) (%) (%)

=2+3

=5+7+8+9+10

=3/1 =5/3 =11/1

2000

- - - - - - - - - - - -

2001

- - - - - - - - - - - -

2002

- - - - - - - - - - - -

2003

- - - - 1 300 000 - - - - - - -

2004

- - - - 700 000 - - - - - - -

2005

- - - - 3 149 835 - - - - - - -

2006

- - - - 1 287 459 - - - - - - -

nerozpoč-

tované

12 805 846

1 101 675

11 704 171 -

-

- 2 926 042 - -

2 340 835 -

-

Spolu

12 805 846 1 101 675 11 704 171 - 6 437 294 55% 2 926 042 - - 2 340 835 - -

* Konečný príjemca

Finančná účasť konečného príjemcu môže byť realizovaná prostredníctvom úverového nástroja EIB/Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky

FINANČNÝ PLÁN (založený na záväzkoch EÚ)

Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV

Rok

Celkové 

náklady

Neoprávne

né náklady

Oprávnené náklady

Pôžička z MFI*

Celkovo ISPA

Národné orgány

Štátny 

rozpočet

Regionálna 

správa

Miestna 

správa

Ostatné*



