ISPA opatrenie č.: 03/ISPA/MC/025

2003/SK/16/P/PE/019

FINANČNÉ MEMORANDUM

Dohodnuté medzi Európskou komisiou a 

Slovenskou republikou

týkajúce sa grantu pomoci z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období pre opatrenie

Dostavba ČOV Poprad - Matejovce, 

Slovenská republika

FINANČNÉ MEMORANDUM

Európska komisia, tu a ďalej uvádzaná ako “Komisia“, ktorá koná za a v mene Európskeho spoločenstva, tu ďalej uvádzaného ako “Spoločenstvo”, zastúpená zastupujúcim generálnym riaditeľom pre regionálnu politiku, pánom G. Meadowsom, za Komisiu

na jednej strane a

vláda Slovenskej republiky, tu a ďalej uvádzaná ako “príjemca”

na strane druhej

sa dohodli na nasledovnom:

.

 Článok 1

Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude realizovať a financovať z rozpočtových zdrojov Spoločenstva, v súlade s ustanoveniami definovanými v tomto Memorande. Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude vykonávať v súlade so Všeobecnými podmienkami pripojenými k Rámcovej dohode uzavretej medzi Komisiou a príjemcom, ktorých dodatkom sú podmienky tohto Memoranda a osobitné ustanovenia pripojené k tomuto Memorandu.

Článok 2

Identifikácia opatrenia

Nástroj pre štrukturálne politiky v predvstupovom období poskytne financovanie nasledujúceho opatrenia formou grantu, v zmysle popisovanom v Prílohe I:

	Číslo opatrenia:
	2003 SK 16 P PE 019

	Názov:
	Dostavba ČOV Poprad - Matejovce

	Obdobie trvania:
	Dátum začiatku: Dátum podpísania finančného memoranda Komisiou

	
	Dátum ukončenia: 31 December 2008

	Miesto:
	Poprad, región Prešov

	Sekcia:
	povodie rieky Poprad


Článok 3

Záväzok

1.
Maximálna výška verejných alebo ekvivalentných výdavkov, ktoré možno zobrať do úvahy na účely výpočtu čiastky poskytovanej pomoci sa rovná 19 501 000 €.

2.
Percentuálny podiel pomoci poskytovanej Spoločenstvami je pevne určený a predstavuje 67.5 % z celkových verejných alebo ekvivalentných výdavkov uvádzaných vo finančnom pláne v Prílohe II.

3.
Maximálna výška pomoci poskytnutej vo forme grantu z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období je pevne stanovená a rovná sa 13 163 775 €.

4.
Záväzný prísľub poskytnutia čiastky vo výške 2 388 035 € z rozpočtu na rok 2003 je vydaný v rámci rozpočtovej linky B7-020. Záväzky v súvislosti s ďalšími splátkami budú založené na úvodnom alebo na revidovanom finančnom pláne daného opatrenia, s ohľadom na stav realizácie opatrenia a na dostupnosť rozpočtových prostriedkov.

Článok 4
Platby

1. Pomoc poskytovaná Spoločenstvom bude pokrývať platby uskutočňované v súvislosti s opatrením, za ktoré príjemca prijal právne záväzné záväzky a na ktoré boli osobitne vyčlenené nevyhnutné finančné prostriedky. Tieto platby sa musia vzťahovať na práce popisované v Prílohe I.

2. Platby uskutočnené pred termínom podpísania finančného memoranda Komisiou nie sú oprávnenými pre pomoc z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období.

3. Opatrenie popisované v Prílohe I a platby uskutočňované orgánom zodpovedným za implementáciu opatrenia budú dokončené najneskôr do 31. decembra 2008. 

Správa požadovaná pre platbu posledného zostatku bude predložená najneskôr do 6 mesiacov po tomto termíne.

4. Výška preddavku je pevne stanovená na 2 632 755 € a preddavok sa poukáže týmto spôsobom:

· Čiastka 1 316 378 € bude uhradená po podpísaní tohto memoranda príjemcom.

· Zvyšok sa uhradí po podpísaní prvej zmluvy o dielo na významné práce konečným príjemcom pomoci ako je indikované v pláne obstarávania v Prílohe Ia. 

Článok 5

Dodržiavanie zákonov a zásad Spoločenstiev

Toto opatrenie sa musí realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami špecifikovanými v Európskych dohodách a musí byť príspevkom k presadzovaniu politík Spoločenstva, osobitne politík súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Článok 6

Duševné vlastníctvo

Príjemca a orgán zodpovedný za implementáciu, uvedený v Prílohe I, bod 3, je povinný zabezpečiť nadobudnutie všetkých nevyhnutných práv duševného vlastníctva na štúdie, výkresy, plány, projekty, publicitu a ostatné materiály zostavené v súvislosti s plánovaním, projektovaním, realizáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektu. Sú povinní zaručiť, že Komisia a všetky ostatné orgány alebo osoby delegované Komisiou budú mať prístup a právo používať takéto materiály. Komisia využije takéto materiály iba na vlastné účely.

Článok 7

Povolenia a oprávnenia

Kompetentné orgány príjemcu sú povinné v primeranom čase a v súlade s vlastnou legislatívou poskytnúť povolenia a oprávnenia každého druhu potrebné pre realizáciu opatrenia.

Článok 8

Osobitné podmienky v súvislosti s opatrením

Bez ujmy na účinnosti všeobecných ustanovení, špecifikovaných v Prílohe III, je poskytnutie grantu Spoločenstiev pre toto opatrenie podmienené splnením nasledujúcich podmienok:

1. Podmienka súvisiaca s východiskovými predpokladmi a stavom aktív:

Komisia si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutej pomoci z ISPA špecifikovanú v Článku 3 v tom prípade, ak sa do piatich rokov odo dňa dokončenia diela prevádzkové podmienky (tarify, výnosy a pod.) podstatne zmenia oproti východiskovým predpokladom prijatým pri určovaní výšky grantu alebo ak nastane významná zmena:

a) ovplyvňujúca charakter prevádzky alebo jej podmienky realizácie, alebo poskytujúca súkromnému alebo verejnoprávnemu subjektu neprimerané výhody, a

b) vyplývajúca buď zo zmeny charakteru vlastníctva ktorejkoľvek časti financovanej infraštruktúry, alebo pri zániku alebo závažnej zmene prevádzkového rámca.

Krajina príjemcu bude o akejkoľvek takejto zmene informovať Komisiu a bude sa usilovať o dosiahnutie následnej dohody s Komisiou o týchto zmenách.

2. Podmienka životaschopnosti:

Poskytnutie grantu Spoločenstiev na opatrenie je podmienené tým, aby zainteresované orgány dali k dispozícii dostatočné prostriedky na zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby aktív. 

Článok 9

Ustanovenia týkajúce sa implementácie uvedené v Prílohách k tomuto finančnému memorandu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Nedodržanie podmienok a ustanovení týkajúcich sa implementácie bude Komisia posudzovať v súlade s postupom, definovaným v Prílohe III.1, Časť VIII.

Článok 10

Autentický text tohto finančného memoranda je tento dokument, ako je tu dolu podpísaný.

V Bratislave
V Bruseli 

Za príjemcu
Za Spoločenstvo

Pál Csáky
 G. Meadows
podpredseda vlády SR
zastupujúci generálny riaditeľ
Národný koordinátor ISPA
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PRÍLOHA I

Popis opatrenia


Dostavba ČOV Poprad - Matejovce

Číslo kódu komisie: 2003/SK/16/P/PE/019

1. Názov opatrenia

Dostavba ČOV Poprad - Matejovce

Orgán podávajúci žiadosť (Národný koordinátor ISPA)
2.1.
Meno:
podpredseda vlady SR, pán Pál Csáky

2.2.
Adresa:
Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovensko


E-mail:
eva.dunajska@government.gov.sk

2. Orgán zodpovedný za implementáciu (podľa určenia v časti II (2) Prílohy III.2)
3.1.
Názov:
Ministerstvo životného prostredia, p. Erna Dohnáliková

3.2.
Adresa:
Námestie Ľ. Štúra 1, 823 35 Bratislava


E-mail:
erna.dohnalikova@iaeip.sk

3. Konečný príjemca (v prípade, že sa líši od orgánu uvedeného v bode 3)
4.1.
Názov:
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 
4.2.
Adresa:
Hraničná 662/17, 05 889 Poprad


E-mail:
sekretariat@pvsas.sk

4. Lokalita

5.1.
Prijímajúca krajina:
Slovenská republika

5.2.
Región:

Prešov

5. Popis
Popradský okres sa nachádza v severnej časti Slovenska v Popradskej kotline. Rieka Poprad sa vlieva na severe do rieky Dunajec v Poľsku, ktorá potom vteká do Visly a nakoniec sa vlieva do Baltického mora.  Poprad je najväčším mestom v okrese s počtom obyvateľov 56 500. Okres je tiež dôležitým turistickým strediskom vďaka blízkosti tatranských pohorí a počet obyvateľov mesta a okolitých dedín sa počas hlavnej turistickej sezóny výrazne zvyšuje. 

Projektová oblasť pokrýva Poprad a okolité obce s celkovým počtom obyvateľov 78 185. Celková dĺžka súčasného stokového zberného systému je 183 km a projekt by ju mal rozšíriť až na 201 km do roku 2007. Existujúca kanalizačná sieť je v prevažnej miere kombinovaná alebo polokombinovaná, ale plánované rozšírenie je projektované všade, kde to je možné, ako osobitný systém. 

Projekt obsahuje štyri hlavné oblasti činností:
· Napojenie nasledujúcich obcí na čističku odpadových vôd (ČOV) Poprad-Matejovce: Smokovce, Nová Lesná, Mlynica; Štrba, Tatranská Štrba, Lučivná a Veľká Lomnica;
· Renovácia problematických úsekov kanalizačných systémov v Poprade, Svite, Smokovcoch a Novej Lesnej;
· Odstránenie existujúcich ČOV v Poprade, Smokovcoch a Novej Lesnej
· Rekonštrukcia a dokončenie ČOV Poprad-Matejovce
Popis zložiek projektu
1. Napojenie obcí okolo Popradu na ČOV Poprad-Matejovce
Obce Štrba, Tatranská Štrba (s počtom obyvateľov 3 743) a Lučivná (960 obyvateľov) sa nachádzajú na západ od Popradu. Počas hlavnej sezóny poskytujú tieto tri obce ubytovanie celkove približne 2 000 turistom. Aby sa pripojili tri obce na hlavnú stoku ("O") dopravujúcu splašky do ČOV Poprad-Matejovce je potrebné 15,5 km predĺženie .
Štyri obce Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec a Dolný Smokovec sa nachádzajú na sever od Popradu. Spolu majú 2 523 obyvateľov a ďalšiu sezónnu ubytovaciu kapacitu pre približne 11 500 turistov. Hlavné stokové potrubie z obcí Smokovce ako aj Novej Lesnej a Mlynice sa napoja na hlavnú stoku "O" hneď pred ČOV. Pridá sa len približne 40 m kanálov. 

Táto časť projektu tiež obsahuje napojenie obce Veľká Lomnica (počet obyvateľov: 3 607, ubytovacia kapacita: 900) cez 2,4 km tlakové potrubie k hlavnej stoke "O". 

Aj tie časti existujúcej kanalizačnej siete mesta Poprad, ktoré sú v súčasnosti napojené na ČOV Poprad (má sa odstrániť) sa napoja na hlavnú stoku "O" cez tri nové pripojenia ("A", "E" a "B"). 

2. Renovácia kanalizačného systému v Poprade, Svite, Smokovcoch a Novej Lesnej; 

Vzhľadom na zastaralý stav kanalizačného systému v tejto oblasti sa bude rekonštruovať sieť v Poprade, Svite, Smokovcoch a Novej Lesnej. Očakáva sa, že táto rekonštrukcia zníži infiltráciu o približne 50%. Celkove sa nahradí 4,4 km. 

3. Odstránenie existujúcich ČOV v Poprade, Smokovcoch a Novej Lesnej
ČOV Poprad je v prevádzke od roku 1969 a v súčasnosti obsluhuje časť mesta Poprad. Hoci bola prevádzka rozšírená v roku 1991 technológia čistenia ako aj mechanické zariadenia sa považujú za prežité a nevhodné na rekonštrukciu. Porovnanie parametrov vtokov s projektovanými parametrami ukazuje, že kapacita ČOV sa významne prekračuje. 

Podobne ČOV Nová Lesná a Smokovce z rokov 1985 a 1971 sú vybavené prežitou technológiou a nedokážu upravovať objemy pritekajúcej odpadovej vody. 

Všetky tri ČOV sa preto odstránia a odpadová voda z týchto obcí sa nasmeruje cez stoku "O" a spracuje v ČOV Poprad-Matejovce. 

4. Rekonštrukcia a dokončenie ČOV Poprad-Matejovce
Výstavba ČOV Poprad-Matejovce sa začala v roku 1989. Technické riešenie vychádzalo z mechanicko-biologickej úpravy anaeróbneho vyhnívania kalu pre počet ekvivalentných obyvateľov 125 000. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa však výstavba nedokončila a ČOV sa nikdy nevyužívala. Vzhľadom na predpokladanú záťaž ako aj normy odtokov, ktoré sa od doby projektovania prevádzky značne zmenili, je potrebná modernizácia a nový technický projekt ČOV. Podľa prepočtov kapacita ČOV by mala byť naprojektovaná pre EO 132 950 v roku 2007 s výhľadom dosiahnuť počet 143 206 v roku 2025. 

V súčasnosti sa dopravuje zo stoky "O" do vstupu prevádzky približne 15 600m3/deň odpadovej vody (priemer za obdobie rokov 2000-2002), ale vypúšťajú sa bez úpravy do rieky Poprad.
ČOV sa zmodernizuje vzhľadom na odstraňovanie dusíka a fosforu, aby spĺňala normy odtokov pre citlivé oblasti; po druhé, úprava kalu sa bude realizovať s anaeróbnym vyhnívaním, odvodnením kalu a medziskladovaním na prevádzke. Kalové hospodárstvo obsahuje ďalšie externé kompostovanie a opätovné použitie kompostu na poľnohospodárske účely. 

Rekonštrukcia a dobudovanie ČOV Poprad-Matejovce obsahuje nasledujúce hlavné aktivity: 

· Renovácia vtoku a sekcie primárnej úpravy s využitím takmer všetkých existujúcich štruktúr;
· Inštalácia novej primárnej usadzovacej nádrže a výstavba budovy novej čerpacej stanice;
· Modernizácia nádrže prívalovej dažďovej vody:
· Renovácia sekcie biologického čistenia;
· Menšia renovácia sekundárnych číriacich nádrží a výstupných stavieb;
· Modifikácia a renovácia nádrže na aktivovanú regeneráciu kalu;
· Renovácia núdzových a vyhnívacích nádrží; výstavba novej plynovej nádrže;
· Modernizácia budov na odvodnenie kalu, skladovanie, garáže a transformátory 

Modernizácia a vybavenie elektrickým a mechanickým zariadením.
6. Ciele
Celkovým cieľom projektu je ochrana a zlepšenie životného prostredia v regióne (kvalita vodného toku) a príspevok k hospodárskemu rozvoju oblasti. Dokončenie projektu umožní pripojenie ďalších 33 700 obyvateľov okresu Poprad, čím sa zvýši podiel obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť z 57% na 77% . 

Konkrétne ciele projektu možno definovať takto: 

· Zabezpečenie primeraných kanalizačných zariadení pre aglomeráciu 

Skvalitnenie zdravotechniky v Poprade a okolitých obciach
· Zníženie množstva neupravenej odpadovej vody vypúšťanej priamo do rieky Poprad 

· Zníženie infiltrácie do kanalizačných systémov
· Dokončenie a modernizácia ČOV Poprad-Matejovce
Kľúčové ukazovatele uvedené v nasledujúcej tabuľke sa použijú na sledovanie pokroku dosahovanom v projekte. Keďže konečné technické riešenie niektorých komponent projektu vykoná dodávateľ, údaje uvedené v tabuľke sú len indikatívne.
	Fyzické ukazovatele
	Jednotka/hodnota
	Objem

	Časť 1: Napojenie obcí okolo Popradu na ČOV Poprad-Matejovce 
	
	

	Stoky (Štrba, Tatranská Štrba, Lučivná)
Domové prípojky
	m
ks
	13 000

230

	Napojenie hlavnej stoky Lučivná – Svit a kanalizačnej siete Svit 
	m
	2 500

	Stoky (Smokovce, Nová Lesná, Mlynica) – napojenie na stoku "O"
	m
	40

	Tlakové potrubie z Veľkej Lomnice
Stokové čerpadlá
	m
ks
	2 350

2

	Napojenie stoky "A" a "B" na "O"
	m
	30

	Napojenie stoky "E" na "O"
	m
	205

	Časť 2: Renovácia kanalizačného systému v Poprade, Svite, Smokovcoch a Novej Lesnej
	
	

	Modernizácia Poprad, Svit
	m
	2 000

	Rekonštrukcia Smokovce, Nová Lesná
	m
	2 400

	Časť 3: Zbúranie existujúcich ČOV v Poprade, Smokovcoch a Novej Lesnej
	
	

	Búracie práce
	ks
	3

	Časť 4: ČOV Poprad-Matejovce
	
	

	Lapač štrku
	ks
	1

	Hrubé sitko
	ks
	1

	Vstupná šneková čerpacia stanica
	ks
	1

	Česlovňa s mechanickou predúpravňou
	ks
	1

	Lapače štrku a mastnôt
	ks
	4

	Regeneračná nádrž
	ks
	1

	Nádrž prívalovej dažďovej vody
	ks
	1

	Anaerobické a aktivačné nádrže
	ks
	4

	Finálne číriče
	ks
	4

	Dúchadlová stanica
	ks
	1

	Primárna kalová čerpacia stanica
	ks
	1

	Dúchadlová stanica pre regeneračné nádrže
	ks
	1

	Manipulácia s kalom, kotle a zahusťovanie kalu
	ks
	1

	Núdzová nádrž
	ks
	1

	Vyhnívania nádrž
	ks
	2

	Odvodnenie kalu a čerpacia stanica kalovej vody
	ks
	1

	Kryté odstraňovanie odvodneného kalu
	ks
	1

	Plynojem
	ks
	1

	Administratívna budova
	ks
	1

	Sklady
	ks
	1

	Dielne
	ks
	1

	Garáže
	ks
	1

	Plošina na umývanie vozidiel a separátor oleja
	ks
	1

	Skladovanie benzínu
	ks
	1

	Potrubia a tunely
	súprava
	1

	Povodňová čerpacia stanica
	ks
	1

	Transformovňa
	ks
	1

	VN napojenie
	ks
	1

	Vonkajšie osvetlenie
	súprava
	1

	Pripojenie na pitnú vodu
	súprava
	1

	Napojenie zemného plynu
	súprava
	1

	Cesty a spevnené plochy
	súprava
	1

	Terénne úpravy
	súprava
	1

	Plot
	súprava
	1

	Čerpacia stanica na odvodnenie aktivačnej nádrže
	ks
	1

	Strážny domček
	ks
	1

	Rezervný bioplynový horák
	ks
	1

	Dávkovacia stanica na precipitáciu fosforu
	ks
	1

	Čerpacia stanica pre primárny neupravený kal
	ks
	1

	Meranie prietoku prívalovej dažďovej vody
	ks
	1

	Meranie prietoku pre krok biologickej úpravy
	ks
	1

	Primárna usadzovacia nádrž
	ks
	1

	Homogenizačná nádrž
	ks
	1

	Distribučný systém elektrickej energie
	ks
	1

	Vybavenie prístrojmi a riadenie - SCADA
	ks
	1


7. Harmonogram prác
	Kategória prác
	Začatie
	Dokončenie

	Štúdia realizovateľnosti
	2/2003
	5/2003

	Ekonomická analýza
	2/2003
	5/2003

	Finančná analýza
	2/2003
	5/2003

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
	2/2003
	7/2003

	Štúdie technického riešenia
	6/2003
	11/2003

	Tendrová dokumentácia
	9/2003
	4/2004

	Nákup pôdy*
	1/2004
	12/2004

	Výstavba
	10/2004
	1/2007

	Prevádzková fáza
	12/2006
	


Ekonomická a sociálna analýza nákladov a prínosov
Plánovaná investícia do modernizácie čističky odpadových vôd ako aj rozšírenie alebo rekonštrukcia kanalizačného systému bude mať niekoľko pozitívnych dopadov na región.
Najvýznamnejšie prínosy projektu sú: 

· Zníženie znečistenia spôsobené neexistujúcim alebo nedostatočným spracovaním odpadovej vody
· Zvýšená príťažlivosť pre podnikateľov a cestovný ruch 
· Zlepšenie verejného zdravia a kvality života
8. Hlavné prvky finančnej analýzy
Vodárenská spoločnosť bude schopná zrealizovať investičný program s grantom z ISPA a štátneho rozpočtu podľa projektu a pokryť všetky prevádzkové náklady a náklady na výmenu.
Zásada finančnej zodpovednosti znečisťovateľa 

Zásobovanie pitnou vodou a kanalizačné služby sú ešte stále predmetom štátnej regulácie. Výpočet regulovaných cien je delegovaný na miestne a regionálne vodárenské spoločnosti a mal by byť v súlade s regulačnými zásadami tarifného sadzobníka. Tarify môžu obsahovať len ekonomicky zdôvodnené náklady súvisiace so získavaním, spracovaním a distribúciou vody, primeraný zisk a dane. Konkrétne odhady týkajúce sa individuálnych položiek regulovaných taríf každoročne vydáva ministerstvo financií. Na všetky domácnosti v oblasti obsluhovanej Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou sa vzťahuje jednotná štandardná cena a jednotková tarifa pre vodu a splašky, ktorá je zhora ohraničená maximálnou povolenou regulovanou cenou. 

Regionálne vodárenské spoločnosti vo vlastníctve obcí sú sebestačné verejné štruktúry financované len z taríf a bude sa uplatňovať zásada finančnej zodpovednosti znečisťovateľa.
Aby sa udržala úroveň dosiahnuteľnosti, budú sa tarify za odpadovú vodu každoročne i naďalej zvyšovať. Výsledkom bude, že spotrebiteľská dostupnosť zásobovania vodou a úpravy odpadovej vody sa zvýši zo súčasného 1% len na 1,4% v 2010 a 2.3% v 2025.
V okrese Poprad nie sú žiadni významní priemyselní znečisťovatelia; priemysel predstavuje EO 5% a očakáva sa, že v roku 2025 vzrastie na 9%. Závody na spracovanie potravín (konzerváreň, pivovar a mäsopriemysel) sú napojené na verejný kanalizačný systém s predúpravou; chemické a iné závody vypúšťajú len splašky komunálneho charakteru, pričom technologická voda sa upravuje v ich vlastnej ČOV a vypúšťa priamo do rieky Poprad. 

9. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Projekt spadá pod prílohu II smernice EIA. Podľa požiadaviek slovenskej legislatívy sa vypracovala predbežná environmentálna štúdia a predložila sa Ministerstvu životného prostredia, príslušnému orgánu zodpovednému za vykonávanie povinností smernice 85/337/EEC v znení 97/11/EEC o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Po skríningu Ministerstvo životného prostredia vydalo 14. mája 2003 písomné stanovisko, v ktorom potvrdilo, že nie je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

10. Náklady a pomoc (v €)
Rozdelenie nákladov podľa rôznych typov výdavkov (Euro)
	Položka
	Oprávnené
	Neoprávnené
	Celkové náklady

	Hlavné práce 
	9 555 000
	0
	9 555 000

	Prevádzka a stroje
	8 546 000
	0
	8 546 000

	Dozor počas realizácie
	500 000
	0
	500 000

	Nepredvídané udalosti
	900 000
	0
	900 000

	Dane/verejné poplatky
	0
	3 705 190
	3 705 190

	CELKOM
	19 501 000
	3 705 190
	23 206 190


	Celkové náklady
	príspevok súkromného sektora
	Neoprávnené náklady
	Celkové oprávnené náklady
	Grant ISPA 
	Miera grantu
%

	23  206 190
	
	3 705 190
	19 501 000
	13 163 775
	67.5%


Zapojenie medzinárodných finančných inštitúcií (MFI)
Konečný príjemca má úmysel využiť globálny úverový nástroj poskytovaný EIB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
11. Osobitné podmienky súvisiace s opatrením
Pozri článok 8 finančného memoranda. 

Plán obstarávania
Práce sa budú realizovať v súlade s plánom obstarávania, ktorý tvorí prílohu I.a.

ooOOOoo
PRÍLOHA I.a

Predbežný plán obstarávania

	Tender č.
	Opis prác a služieb, na ktoré sa vypisuje tender
	Typ kontraktu (práce, tovary alebo služby)
	Predbežný mesiac vyhlásenia tendra (mesiac/rok)
	Miera refundovania faktúr súvisiacich s konkrétnym kontraktom

	1
	Kontrakt na služby: 

Stavebný dozor

€ 500 001
	obmedzený
	9/2004
	67,5%

	2
	Kontrakt na práce:

Lot 1: Výstavba ČOV

Lot 2: Rekonštrukcia a výstavba kanalizačnej siete 

€ 19 000 000
	obmedzený medzinárodný
	9/2004
	67,5%


Konkrétne podmienky pre udelenie kontraktov budú k dispozícii v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a/alebo na Internete.

[image: image1.emf]PRÍLOHA  II

Názov opatrenia:

ISPA č.:

2003 SK 16 P PE 019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(%) (%) (%)

=2+3

=5+7+8+9+10

=3/1 =5/3 =11/1

2000

- - - - - - - - - - - -

2001

- - - - - - - - - - - -

2002

- - - - - - - - - - - -

2003

2 388 035 - 2 388 035 - 2 388 035 - - - - - - -

2004

4 167 790 - 4 167 790 - 4 167 790 - - - - - - -

2005

6 395 249 - 6 395 249 - 6 395 249 - - - - - - -

2006

212 701 - 212 701 - 212 701 - - - - - - -

nerozpoč-

tované

10 042 415

3 705 190

6 337 225 -

-

- 4 875 250 - -

1 461 975 -

-

Spolu

23 206 190 3 705 190 19 501 000 - 13 163 775 67,5 4 875 250 - - 1 461 975 - -

* Konečný príjemca

Finančná účasť konečného príjemcu môže byť realizovaná prostredníctvom úverového nástroja EIB/Slovenskej záručnej a rozvojovej banky 

FINANČNÝ PLÁN (založený na záväzkoch EÚ)

Dostavba ČOV Poprad - Matejovce

Rok

Celkové 

náklady

Neoprávnené 

náklad

Oprávnené náklady

Pôžička z MFI

Celkovo ISPA

Národné orgány

Štátny 

rozpočet

Regionálna 

správa

Miestna 

správa

Ostatné*


   




