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FINANČNÉ MEMORANDUM

Dohodnuté medzi Európskou komisiou a 

Slovenskou republikou

týkajúce sa grantu pomoci z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období pre opatrenie

Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne 

Horný Zemplín, Slovenská republika

FINANČNÉ MEMORANDUM

Európska komisia, tu a ďalej uvádzaná ako “Komisia“, ktorá koná za a v mene Európskeho spoločenstva, tu ďalej uvádzaného ako “Spoločenstvo”, zastúpená zastupujúcim generálnym riaditeľom pre regionálnu politiku, pánom G. Meadowsom, za Komisiu

na jednej strane a

vláda Slovenskej republiky, tu a ďalej uvádzaná ako “príjemca”

na strane druhej

sa dohodli na nasledovnom:

.

 Článok 1

Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude realizovať a financovať z rozpočtových zdrojov Spoločenstva, v súlade s ustanoveniami definovanými v tomto Memorande. Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude vykonávať v súlade so Všeobecnými podmienkami pripojenými k Rámcovej dohode uzavretej medzi Komisiou a príjemcom, ktorých dodatkom sú podmienky tohto Memoranda a osobitné ustanovenia pripojené k tomuto Memorandu.

Článok 2

Identifikácia opatrenia

Nástroj pre štrukturálne politiky v predvstupovom období poskytne financovanie nasledujúceho opatrenia formou grantu, v zmysle popisovanom v Prílohe I:

	Číslo opatrenia:
	2003 SK 16 P PE 016

	Názov:
	Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín

	Obdobie trvania:
	Dátum začiatku: Dátum podpísania finančného memoranda Komisiou

	
	Dátum ukončenia: 31 December 2008

	Miesto:
	Humenné

	Sekcia:
	neuplatňuje sa 


Článok 3

Záväzok

1.
Maximálna výška verejných alebo ekvivalentných výdavkov, ktoré možno zobrať do úvahy na účely výpočtu čiastky poskytovanej pomoci sa rovná 12 268 000 €.

2.
Percentuálny podiel pomoci poskytovanej Spoločenstvami je pevne určený a predstavuje 65 % z celkových verejných alebo ekvivalentných výdavkov uvádzaných vo finančnom pláne v Prílohe II.

3.
Maximálna výška pomoci poskytnutej vo forme grantu z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období je pevne stanovená a rovná sa 7 974 000 €.

4.
Záväzný prísľub poskytnutia čiastky vo výške 1 600 000 € z rozpočtu na rok 2003 je vydaný v rámci rozpočtovej linky B7-020. Záväzky v súvislosti s ďalšími splátkami budú založené na úvodnom alebo na revidovanom finančnom pláne daného opatrenia, s ohľadom na stav realizácie opatrenia a na dostupnosť rozpočtových prostriedkov.

Článok 4
Platby

1. Pomoc poskytovaná Spoločenstvom bude pokrývať platby uskutočňované v súvislosti s opatrením, za ktoré príjemca prijal právne záväzné záväzky a na ktoré boli osobitne vyčlenené nevyhnutné finančné prostriedky. Tieto platby sa musia vzťahovať na práce popisované v Prílohe I.

2. Platby uskutočnené pred termínom podpísania finančného memoranda Komisiou nie sú oprávnenými pre pomoc z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období.

3. Opatrenie popisované v Prílohe I  a platby uskutočňované orgánom zodpovedným za implementáciu opatrenia budú dokončené najneskôr do 31. decembra 2008. Správa požadovaná pre platbu posledného zostatku bude predložená najneskôr do 6 mesiacov po tomto termíne.

4. Výška preddavku je pevne stanovená na 1 594 800 € a preddavok sa poukáže týmto spôsobom:

· Čiastka 797 400 € bude uhradená po podpísaní tohto memoranda príjemcom.

· Zvyšok sa uhradí po podpísaní prvej zmluvy o dielo na práce konečným príjemcom pomoci. 

Článok 5

Dodržiavanie zákonov a zásad Spoločenstiev

Toto opatrenie sa musí realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami špecifikovanými v Európskych dohodách a musí byť príspevkom k presadzovaniu politík Spoločenstva, osobitne politík súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Článok 6

Duševné vlastníctvo

Príjemca a orgán zodpovedný za implementáciu, uvedený v Prílohe I, bod 3, je povinný zabezpečiť nadobudnutie všetkých nevyhnutných práv duševného vlastníctva na štúdie, výkresy, plány, projekty, publicitu a ostatné materiály zostavené v súvislosti s plánovaním, projektovaním, realizáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektu. Sú povinní zaručiť, že Komisia a všetky ostatné orgány alebo osoby delegované Komisiou budú mať prístup a právo používať takéto materiály. Komisia využije takéto materiály iba na vlastné účely.

Článok 7

Povolenia a oprávnenia

Kompetentné orgány príjemcu sú povinné v primeranom čase a v súlade s vlastnou legislatívou poskytnúť povolenia a oprávnenia každého druhu potrebné pre realizáciu opatrenia.

Článok 8

Osobitné podmienky v súvislosti s opatrením

Bez ujmy na účinnosti všeobecných ustanovení, špecifikovaných v Prílohe III, je poskytnutie grantu Spoločenstiev pre toto opatrenie podmienené splnením nasledujúcich podmienok:

1. Podmienka súvisiaca s východiskovými predpokladmi a stavom aktív:

Komisia si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutej pomoci z ISPA špecifikovanú v Článku 3 v tom prípade, ak sa do piatich rokov odo dňa dokončenia diela prevádzkové podmienky (tarify, výnosy a pod.) podstatne zmenia oproti východiskovým predpokladom prijatým pri určovaní výšky grantu alebo ak nastane významná zmena:

a) ovplyvňujúca charakter prevádzky alebo jej podmienky realizácie, alebo poskytujúca súkromnému alebo verejnoprávnemu subjektu neprimerané výhody, a

b) vyplývajúca buď zo zmeny charakteru vlastníctva ktorejkoľvek časti financovanej infraštruktúry, alebo pri zániku alebo závažnej zmene prevádzkového rámca.

Krajina príjemcu bude o akejkoľvek takejto zmene informovať Komisiu a bude sa usilovať o dosiahnutie následnej dohody s Komisiou o týchto zmenách.

2. Podmienka životaschopnosti:

Poskytnutie grantu Spoločenstiev na opatrenie je podmienené tým, aby zainteresované orgány dali k dispozícii dostatočné prostriedky na zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby aktív. 

3. Druhá splátka preddavku je podmienená 

a)

poskytnutím dôkazu, že všetky procedúry týkajúce sa EIA boli rešpektované.

b)
odsúhlasením akčného plánu zameraného na elimináciu obsahu olova v kaloch čistiarne odpadových vôd Humenné Európskou Komisiou. 

Článok 9

Ustanovenia týkajúce sa implementácie uvedené v Prílohách k tomuto finančnému memorandu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Nedodržanie podmienok a ustanovení týkajúcich sa implementácie bude Komisia posudzovať v súlade s postupom, definovaným v Prílohe III.1, Časť VIII.

Článok 10

Autentický text tohto finančného memoranda je tento dokument, ako je tu dolu podpísaný.

V Bratislave
V Bruseli 

Za príjemcu
Za Spoločenstvo

Pál Csáky
 G. Meadows
podpredseda vlády SR
zastupujúci generálny riaditeľ
Národný koordinátor ISPA
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PRÍLOHA 1

Popis opatrenia
Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne 

Horný Zemplín

Číslo kódu komisie: 2003 SK 16 P PE 016

1. Názov opatrenia

Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín

2. Orgán podávajúci žiadosť (Národný koordinátor ISPA)
2.1.
Meno:
podpredseda vlady SR, pán Pál Csáky

2.2.
Adresa:
Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovensko


E-mail:
eva.dunajska@government.gov.sk

3. Orgán zodpovedný za implementáciu (podľa určenia v časti II (2) Prílohy III.2)
3.1.
Názov:
Ministerstvo životného prostredia, p. Erna Dohnáliková

3.2.
Adresa:
Námestie Ľ. Štúra 1, 823 35 Bratislava


E-mail:
erna.dohnalikova@iaeip.sk

4. Konečný príjemca (v prípade, že sa líši od orgánu uvedeného v bode 3)
4.1.
Názov:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

4.2.
Adresa:
Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika


E-mail:
vvak_prispa@stonline.sk

5. Lokalita

5.1.
Prijímajúca krajina:
Slovenská republika

5.2.
Región:

Humenné

6. Popis

Oblasť projektu sa nachádza v okrese Humenné v Prešovskom kraji na východnom Slovensku. V súčasnosti je len 58 % z 65 112 obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť a len 4 obce zo 40 sú napojené na kanalizáciu, ktorá vyúsťuje do čističky odpadových vôd (ČOV). Neupravená odpadová voda sa zbiera do žúmp a septikov a buď sa vypúšťa do zeme (čo spôsobuje zhoršenie kvality podzemných vôd) alebo sa vypúšťa bez čistenia priamo do tokov. V dôsledku toho má rieka Laborec veľkú záťaž znečistenia. 

Tento projekt si preto kladie za cieľ rozšíriť a sanovať existujúcu kanalizačnú sieť ako aj modernizovať upravovacie zariadenia ČOV v Humennom.

Navrhovaný projekt je rozdelený na dve časti. 

Prvá časť: Vybudovanie nového kanalizačného systému v štyroch obciach - Lackovce, Kochanovce, Velopolie a Ľubiša; napojenie existujúceho kanalizačného systému v Udavskom na nový kanalizačný zberač medzi ČOV Humenné a obcou Ľubiša, (vrátane všetkých vyššie uvedených obcí s napojením na jednotlivé domy) a rekonštrukcia kanalizačného systému štyroch ulíc v meste Humenné.

Práce súvisiace s rozšírením a sanáciou zvýšia počet pripojených obyvateľov o 4 300 a budú obsahovať nasledujúce práce:

	Mesto/obec
	Počet obyvateľov
	Dĺžka kanalizačného systému
	Typ
	Projektová činnosť

	Humenné: ulice: Kudlovská, Jasenovská, Sninská, Gaštanová
	700
	595 m

256 m

666 m

305 m
	Gravitačná kanalizácia
	Rekonštrukcia existujúceho kanalizačného systému

	Lackovce
	550
	3 295 m
	Gravitačná kanalizácia
	Výstavba nového kanalizačného systému

	Kochanovce
	754
	4 364
	Gravitačná kanalizácia
	Výstavba nového kanalizačného systému

	Udavské
	1161
	0 m Q1
	Gravitačná kanalizácia
	Napojenie existujúceho kanalizačného systému na kanalizačný zberač (Humenné – Lubiša)

	Velopolie
	320
	3 955 m
	Gravitačná kanalizácia
	Výstavba nového kanalizačného systému

	Ľubiša
	816
	5 968 m
	Gravitačná kanalizácia
	Výstavba nového kanalizačného systému

	Kanalizačný zberač ČOV Humenné -Ľubiša
	
	13 180 m
	Tlaková kanalizácia
	Výstavba nového zberača

	Spolu
	4.301
	32 584 m
	
	


Druhá časť: Intenzifikácia ČOV v Humennom. Existujúca prevádzka je v činnosti od roku 1969. Je zastaraná a preťažená a akonáhle bude nová ČOV uvedená do prevádzky, zbúra sa. Prevažná väčšina stavebných prác na novej ČOV sa dokončila koncom deväťdesiatych rokov 20. stor. a dajú sa po určitých úpravách znovu použiť. V rámci tohto projektu sa dokončí nedobudovaná nová prevádzka a vybaví sa najmodernejšou technikou.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza porovnanie kapacity súčasnej a plánovanej ČOV:

	
	Počet pripojených obyvateľov
	Objem odpadových vôd
	Počet ekvivalentných obyvateľov

	Existujúca ČOV
	31.884
	300 l/s.
	65.000

	??????
	39.786
	387 l/s.
	96.700


Údaje týkajúce sa intenzifikácie čistenia vôd sú uvedené ďalej.

7. Ciele

Cieľom projektu je zvýšiť počet obyvateľov pokrytých verejnou kanalizáciou a zlepšenie kapacity a intenzity ČOV Humenné. Výsledkom bude odstránenie neprimeraného zneškodňovania odpadových vôd vo viacerých obciach a lepšie čistenie v ČOV Humenné umožní zvýšiť kvalitu vody rieky Laborec.

Cieľom opatrenia je zvýšiť úroveň čistenia odpadových vôd v okrese Humenné, aby spĺňala nasledujúce smernice EÚ: 

· 2000/60/EEC: Rámcová smernica o vodách;

· 91/271/EEC: o čistení mestských odpadových vôd

· 91/676/EEC: o dusičnanoch;

· 80/68/EEC: o podzemnej vode;

· 76/464/EEC: o nebezpečných látkach;

Po dokončení projektu sa očakávajú nasledujúce hodnoty vypúšťanej vody:

	Parameter (mg/l)
	Súčasný vstup do ČOV 
	Hodnota čistenej vody v existujúcej ČOV
	Nariadenie rady 91/271/EEC
	Hodnoty po realizácii projektu

	BOD5
	172
	56,6
	Max. 25
	15

	CODcr
	326
	106,1
	Max. 125
	60

	SS
	122
	44,6
	Max. 35
	15

	N - celkový
	28
	17,6
	Max. 15
	5

	P - celkový
	4
	2,8
	Max. 2
	2


Realizácia projektu sa dá merať nasledujúcimi fyzickými ukazovateľmi:

	Fyzický ukazovateľ
	Jednotka
	Odhadované množstvo (pozri poznámka pod čiarou)

	Kanalizačný prívodný systém
	
	

	Tlakové stoky, splaškový kolektor Humenné - Ľubiša
	m
	13.180 

	Gravitačné stoky v Humennom (ulice Kudlovská, Jasenovská, Sninská, Gaštanová)
	m
	1.820 

	Gravitačná stoka v Lackovciach 
	m
	3.295

	Gravitačná stoka v Kochanovciach
	m
	4.364

	Gravitačné napojenie na kanalizačný systém v Udavskom
	
	

	Gravitačná stoka vo Veľopolí
	m
	3.955

	Gravitačná stoka v Ľubiši
	m
	5.968

	Nové domové prípojky
	ks
	 1.319

	Humenné technika v čističke odpadových vôd
	
	

	Stavebné práce
	MEUR
	 11,018


8. Harmonogram prác

	Kategória prác
	Dátum začatia
	Dátum dokončenia

	Štúdia uskutočniteľnosti:
	03/06/ 2002
	 29/10/2002

	Ekonomická analýza:
	03/06/ 2002
	 14/10/2003

	Finančná analýza:
	03/06/ 2002
	 14/10/2003

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
	18/08/2003
	29/10/2003

	Tendrové dokumenty:
	03/06/ 2002
	01/06/2004

	Výstavba:
	04/11/ 2004
	30/11/ 2007

	Prevádzková fáza:
	06/10/2007
	30/10/2008


9. Ekonomická a sociálna analýza nákladov a prínosov

Očakáva sa, že činnosti definované v rámci projektu ISPA prinesú tieto prínosy:

(1) Životné prostredie a zdroje

· Ochrana podzemnej vody 

· Zlepšenie kvality prírodného prostredia v projektovej oblasti prostredníctvom zníženého vypúšťania neupravenej vody, únikov zo žúmp a nesprávneho zneškodňovania žumpového odpadu.

(2) Zdravie, pohoda a voľný čas

· Priame zdravotné prínosy pre obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom zníženia presakovania nečistenej odpadovej vody do rieky Laborec a nádrže Zemplínskej šíravy a znížením využívania žúmp.

· Posilnená rekreačná a oddychová hodnota oblasti, ktorá vyplýva zo zvýšenej kvality životného prostredia

· Prírastkové prínosy vyplývajúce z ďalšieho prílevu cestovného ruchu tiež ako výsledok zlepšených podmienok životného prostredia (a v každom prípade obmedzené na ďalšie príjmy pre miestnu verejnú správu zodpovednú za environmentálne služby)

· Dôjde k odpovedajúcemu zníženiu zápachu a zlepšeniu zhoršenej pohody spôsobovaných skládkovaním odpadových vôd v žumpách.

(3) Regionálna ekonomika 

· Uvoľnenie obmedzení rozvoja súvisiacich s nedostatočnou kanalizačnou infraštruktúrou v kľúčových lokalitách

Lokálny ekonomický dopad stavebných výdavkov a priebežných výdavkov na prevádzku a údržbu novej infraštruktúry. Investičné práce vytvoria 50 priamych a 30 nepriamych pracovných miest.

· Dopad investičných prác na ekonomiku a zamestnanosť

· Uvoľnenie obmedzení rozvoja v oblasti zamestnanosti

Očakáva sa, že významnejší a priebežný dopad na regionálnu ekonomiku bude vyplývať z rozvojových príležitostí, ktoré zabezpečí inštalácia novej kanalizácie. Toto je najmä dôležité v regióne, kde je HDP na obyvateľa len 32% priemeru EÚ a miera nezamestnanosti vyše 20%.

10. Hlavné prvky finančnej analýzy

Projekt je udržateľný len s výrazným externým grantom. Pri grante ISPA vo výške 65% a príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 25% sa vypočítala interná finančná úroková miera na 6,2% a čistá súčasná hodnota vo výške € 321 000.

Konečným prijímateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, čo je štruktúra vo vlastníctve obce a bude financovaná len z taríf. Z hľadiska financií bude mať konečný prijímateľ podiel na investícii, a aby sa pokryli prevádzkové náklady a náklady na výmenu, počas projektového obdobia sa tarify významne zvýšia. 

11. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

11. októbra 1989 projekt dostal súhlas na rozpracovanie. Slovenské orgány neskôr rozhodli, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie vychádzajúce z pôvodného technického projektu už nie je aktuálne a spustil sa nový proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.  Zámer posudzovania vplyvov na životné prostredie bol predložený ministerstvu životného prostredia (odbor hodnotenia vplyvov na životné prostredie), ktoré rozhodne o ďalších potrebných krokoch. 

12. Náklady a pomoc (v miliónoch €)

	Položka
	Celkové náklady
	Neoprávnené náklady
	Celkové oprávnené náklady

	Plány a projektová dokumentácia
	0
	0
	0

	Výkup pôdy
	0
	0
	0

	Príprava stavby
	0
	0
	0

	Hlavné práce
	11,018
	0
	11,018

	Zariadenia a stroje 
	0
	0
	0

	Stavebný dozor 
	0,7
	0
	0,7

	Rezervy
	0,55
	0
	0,55

	Dane/poplatky
	1,720
	1,720
	0

	Spolu
	13, 988
	1,720
	12,268


	Celkové náklady
	Neoprávnené náklady
	Celkové oprávnené náklady
	ISPA grant
	Podiel grantu
%

	13,988
	1,720
	12,268
	7,974
	65


13. Účasť medzinárodných finančných inštitúcií (MFI)

Podiel investície konečného príjemcu môže byť financovaný prostredníctvom úverového nástoja EIB/Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

14. Špecifické podmienky súvisiace s opatrením

Pozri článok 8.

Plán obstarávania

Revidovaný plán obstarávania bude predložený Európskej komisii pred začiatkom projektu. 

ooOOOoo

PRÍLOHA I.a

Predbežný plán obstarávania

	Tender č.
	Opis prác a služieb, na ktoré sa vypisuje tender
	Typ kontraktu (práce, tovary alebo služby)
	Predbežný mesiac vyhlásenia tendra
(mesiac/ rok)
	Miera refundovania faktúr súvisiacich s konkrétnym kontraktom

	1
	Výstavba nového systému kanalizácie v 4 obciach, v meste Humenné, kanalizačný zberač 

5,162 MEUR
	Kontrakt na práce č. 1

LOT 1 

medzinárodný otvorený  
	Júl 2004
	65%

	2
	Intenzifikácia ČOV v meste Humenné 

6,406 MEUR
	Kontrakt na práce č. 2

LOT  2 

medzinárodný otvorený
	Júl 2004
	65%

	3
	Stavebný dozor 

0,7 MEUR
	Kontrakt na služby medzinárodný obmedzený 
	Jún 2004
	65%


Konkrétne podmienky pre udelenie kontraktov budú k dispozícii v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a/alebo na Internete.

[image: image1.emf]PRÍLOHA  II

Názov opatrenia:

ISPA č.:

2003 SK 16 PPE 016

Euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(%) (%) (%)

=2+3

=5+7+8+9+10

=3/1 =5/3 =11/1

2000

- - - - - - - - - - - -

2001

- - - - - - - - - - - -

2002

- - - - - - - - - - - -

2003

1 600 000 - 1 600 000 - 1 600 000 - - - - - - -

2004

4 779 200 - 4 779 200 - 4 779 200 - - - - - - -

2005

1 594 800 - 1 594 800 - 1 594 800 - - - - - - -

2006

- - - - - - - - - - - -

neroz-

počtované 

6 014 000

1 720 000

4 294 000 -

-

- 3 067 000 - -

1 227 000 -

-

Spolu

13 988 000 1 720 000 12 268 000 - 7 974 000 65 3 067 000 - - 1 227 000 - -

* Konečný príjemca

Štátny 

rozpočet

Regionáln

a správa

Miestna 

správa

Ostatné*

FINANČNÝ PLÁN (založený na záväzkoch z rozpočtu EÚ)

Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný 

Rok

Celkové 

náklady

Neoprávne

né náklady

Oprávnené náklady

Pôžička z MFI

Celkovo ISPA

Národné orgány


   




