Finančné MEMORANDUM
Európska komisia, tu ďalej uvádzaná ako „KOMISIA“, ktorá koná za a v mene Európskeho spoločenstva, tu ďalej uvádzaného ako „SPOLOČENSTVO“, zastúpená Komisárom pre regionálnu politiku pánom Michelom Barnierom, za Komisiu

na jednej strane a

Vláda Slovenskej republiky, tu ďalej uvádzaná ako „PRIJÍMATEĽ“

na strane druhej

sa dohodli na nasledovnom:

Článok 1

Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude realizovať a financovať z rozpočtových zdrojov Spoločenstva, v súlade s ustanoveniami definovanými v tomto Memorande. Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude vykonávať v súlade so Všeobecnými podmienkami pripojenými k Rámcovej dohode uzavretej medzi Komisiou a Prijímateľom, ktorých dodatkom sú podmienky tohto Memoranda a osobitné ustanovenia pripojené k tomuto Memorandu.

Článok 2

Identifikácia opatrenia

Nástroj štrukturálnej politiky v predvstupovom období poskytne financovanie nasledujúceho opatrenia formou grantu, v zmysle popisovanom v Prílohe I:

Číslo opatrenia:
2000/SK/16/P/PE/002

Názov:
Rozšírenie čistiacej stanice odpadových vôd v Nitrianskej aglomerácii

Obdobie trvania:
Dátum začiatku: Dátum podpísania finančného memoranda Komisiou alebo dátum uzavretia dohody medzinárodnej finančnou inštitúciou o financovaní projektu ako sa špecifikuje v časti X1 (a) Prílohy III.2


Dátum ukončenia: 31. decembra 2005

Miesto:
Nitra

Článok 3

Záväzok

1.
Maximálna výška verejných alebo ekvivalentných výdavkov, ktoré možno zobrať do úvahy na účely výpočtu čiastky poskytovanej pomoci sa rovná 10 354 200 EUR.

2.
Percentuálny podiel pomoci poskytovanej Spoločenstvami je pevne určený a predstavuje 50 % z celkových verejných alebo ekvivalentných výdavkov uvádzaných vo finančnom pláne v Prílohe II.

3.
Maximálna výška pomoci poskytnutej vo forme grantu z Nástroja štrukturálnej politiky v predvstupovom období je pevne stanovená a rovná sa 5 177 100 EUR.

4.
Bol vydaný záväzný prísľub poskytnutia čiastky vo výške 4 141 680 EUR z rozpočtu na rok 2000 v rámci rozpočtového riadku B7-020. Záväzky v súvislosti s ďalšími splátkami budú založené na úvodnom alebo na revidovanom finančnom pláne daného opatrenia, s ohľadom na stav realizácie opatrenia a na dostupnosť rozpočtových prostriedkov.

Článok 4

Platby

1.
Pomoc poskytovaná Spoločenstvom bude pokrývať platby uskutočňované v súvislosti s opatrením, za ktoré Prijímateľ prijal právne záväzné záväzky a na ktoré boli osobitne vyčlenené nevyhnutné finančné prostriedky. Tieto platby sa musia vzťahovať na práce popisované v Prílohe I.

2.
Platby uskutočnené pred termínom podpísania memoranda o financovaní Komisiou, alebo pred dátumom uzavretia dohody s medzinárodnou finančnou inštitúciou o financovaní projektu, tzn. najviac 6 mesiacov pred dátumom podpísania memoranda o financovaní) nie sú oprávnenými platbami na pomoc vo forme grantu z Nástroja pre štrukturálnu politiku v predvstupovom období.

3.
Opatrenie popisované v Prílohe I a platby uskutočňované orgánom zodpovedným za realizáciu opatrenia budú dokončené najneskôr do 31. decembra 2005.


Správa požadovaná pre platbu posledného zostatku bude predložená najneskôr do 6 mesiacov po tomto termíne.

4.
Výška preddavku je pevne stanovená na 1 035 420 EUR a preddavok sa poukáže týmto spôsobom:

· Čiastka 517 710 EUR bude uhradená po podpísaní tohto memoranda Prijímateľom.

· Zvyšok sa uhradí po podpísaní zmluvy, uvádzanej v pláne obstarávania ako „Zmluva na rekonštrukciu a rozšírenie čistiacej stanice odpadových vôd na základe Červenej knihy FIDIC“, prijímateľom.

Článok 5

Dodržiavanie zákonov a zásad Spoločenstiev


Toto opatrenie sa musí realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami špecifikovanými v Európskych dohodách a musí byť príspevkom k presadzovaniu zásad Spoločenstiev, osobitne zásad súvisiacich s ochranou a zlepšovaním životného prostredia.

Článok 6

Duševné vlastníctvo


Prijímateľ a orgán zodpovedný za realizáciu, uvedený v Prílohe I, bod 3, je povinný zabezpečiť nadobudnutie všetkých nevyhnutných práv duševného vlastníctva na štúdie, výkresy, plány, projekty, publicitu a ostatné materiály zostavené v súvislosti s plánovaním, projektovaním, realizáciou, monitoringom a vyhodnotením projektu. Sú povinní zaručiť, že Komisia a všetky ostatné orgány alebo osoby delegované Komisiou budú mať prístup a právo používať takéto materiály. Komisia využije takéto materiály iba na vlastné účely.

Článok 7

Povolenia a zmocnenia


Kompetentné orgány Prijímateľa sú povinné v primeranom čase a v súlade s vnútroštátnymi zákonmi poskytnúť povolenia a zmocnenia každého druhu potrebné na realizáciu opatrenia.

Článok 8

Osobitné podmienky v súvislosti s opatrením


Bez ujmy na účinnosti všeobecných ustanovení, špecifikovaných v Prílohe III, je poskytnutie grantu Spoločenstiev pre toto opatrenie podmienené splnením nasledujúcich podmienok:

1.
Podmienka súvisiaca s východiskovými predpokladmi a stavom aktív:


Komisia si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutej pomoci z ISPA špecifikovanú v Článku 3 v tom prípade, ak sa do piatich rokov odo dňa dokončenia diela prevádzkové podmienky (tarify, výnosy a pod.) podstatne zmenia oproti východiskovým predpokladom prijatým pri určovaní výšky grantu, alebo ak nastane významná zmena:

a)
ovplyvňujúca charakter prevádzky alebo jej podmienky realizácie, alebo poskytujúca súkromnému alebo verejnoprávnemu subjektu neprimerané výhody, a

b)
vyplývajúca buď zo zmeny charakteru vlastníctva ktorejkoľvek časti financovanej infraštruktúry, alebo pri zániku alebo závažnej zmene prevádzkového rámca.


Krajina Prijímateľa bude o akejkoľvek takejto zmene informovať Komisiu a bude sa usilovať o dosiahnutie následnej dohody s Komisiou o týchto zmenách.

2.
Podmienka životaschopnosti:


Poskytnutie grantu Spoločenstiev na opatrenie je podmienené tým, aby zainteresované orgány dali k dispozícii dostatočné prostriedky na zabezpečenie efektívnej prevádzky a údr�by aktív.

3.
Druhá splátka preddavku bude uhradená pri splnení týchto podmienok:

(a)
hĺbková kontrola projektu v súlade s Článkom 4 Smernice o analýze dopadov na životné prostredie  (85/337/EEC v novelizovanom znení 91/11/EC so zmenami a doplnkami) Komisiou so zohľadnením kritérií, zoznam ktorých sa uvádza v Prílohe III Smernice o analýze dopadov na životné prostredie a, v prípadoch keď sa rozhodnutie o analýze dopadov na životné prostredie prijíma na základe takejto hĺbkovej kontroly, a výsledkov uskutočnených verejných konzultácií.

(b)
Vymenovanie riaditeľa projektu.

4.
Pred uskutočnením poslednej platby je konečný prijímateľ povinný predložiť podrobný program údržby. Tento program musí pokrývať desaťročné obdobie od 1. januára 2006.

Článok 9

Vykonávacie ustanovenia uvedené v Prílohách k tomuto memorandu o financovaní sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Nedodržanie podmienok a vykonávacích ustanovení bude Komisia posudzovať v súlade s postupom, definovaným v Prílohe III.1, Časť VIII.

Článok 10

Autentický text tohto memoranda o financovaní je tento dokument, ako je tu dolu podpísaný.

Dané v 

Dátum
Dané v Bruseli 18. decembra 2000

Dátum

Za Prijímateľa

Pán Pavol Hamžík

Podpredseda vlády
Úrad vlády
Slovenskej republiky
nečitateľný podpis

Za Spoločenstvo

Pán Michel Barnier
Komisár
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Príloha I

Popis opatrenia
Rozšírenie čistiacej stanice odpadových vôd v Nitrianskej aglomerácii
2000/SK/16/P/PE/002

1.
Názov opatrenia


Rozšírenie čistiacej stanice odpadových vôd v Nitrianskej aglomerácii

2.
Orgán predkladajúci žiadosť (Národný koordinátor ISPA)
2.1. Názov:
Úrad vlády Slovenskej republiky



Pán Pavol Hamžík, podpredseda vlády

2.2.
Adresa:
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava


e-mail:
Milan.Matlak@government.gov.sk

3.
Orgán zodpovedný za realizáciu (v zmysle definície v Časti II (2) Prílohy III.2)

3.1.
Názov: 
Ministerstvo �ivotného prostredia

3.2.
Adresa:
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava


Kontakt:
Pani Zuzana Kasanická


e-mail:
kasanicka.zuzana@lifeenv.gov.sk

4.
Konečný príjemca (v prípade, že ide o iný orgán, ako orgán uvedený pod bodom 3)

4.1.
Názov: ZSVAK (Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p.)

4.2.
Adresa:
Trnavská 32, 826 29 Bratislava

5.
Miesto
5.1
Krajina prijímateľa: Slovenská republika

5.2
Kraj:

Nitra

6.
Popis

6.1
Nitra sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky, približne 100 km na severovýchod od Bratislavy na rieke Nitra, ktorá vteká do Dunaja. V súčasnosti má mesto Nitra 87 000 obyvateľov. Nitra je dôležitým krajským sídlom, z hľadiska priemyselného a obchodného rozvoja, kultúrnych a vzdelávacích ustanovizní, vrátane Poľnohospodárskej univerzity.


Rozšírením čistiacej stanice odpadových vôd sa plánuje nahradiť existujúcu čistiacu stanicu odpadových vôd, ktorá sa nachádza v zle udržiavanom stave a je veľmi preťažená. Projektovaná kapacita súčasnej čistiacej stanice odpadových vôd je 14 688 m3/deň, avšak skutočná záťaž predstavuje približne 35 000 m3/deň.


V dôsledku takéhoto preťažovania sa približne iba 50 % privádzaných odpadových vôd (190 l/s) čistí v biologickom systéme, pričom zvyšných 50 % pritekajúcich odpadových vôd sa po primárnom usadzovaní vypúšťa do rieky Nitra. Odvodnený kal sa využíva v poľnohospodárstve alebo vyváža na skládku tuhého odpadu. Vypúšťaná odpadová voda prúdi do rieky Nitra.


Plán výstavby rozšírenia čistiacej stanice odpadových vôd je pokračovaním plánu z minulosti na výstavbu novej čistiacej stanice odpadových vôd, vypracovaného v rámci projektu generelu mesta z roku 1975. V súčasnosti sa plánuje, že rozšírenie čistiacej stanice odpadových vôd bude dokončené v súlade s revidovaným návrhom zaručujúcim, že finálna kvalita vypúšťanej odpadovej vody bude zodpovedať smernici Európskej komisie pre mestské odpadové vody, na základe nového chápania projektových parametrov a kritérií. Nová čistiaca stanica odpadových vôd bude vybudovaná na pozemku s rozlohou 3,76 ha, ktorý bezprostredne susedí so súčasnou čistiacou stanicou odpadových vôd.

Časti čistiacej stanice odpadových vôd

1)
Prívodné kanalizačné potrubie s kapacitou 5 097 m3/hod

2)
Čerpacia stanica so 4 čerpadlami a s celkovou kapacitou 7 092 m3/h

3)
Mechanické sitá

4)
Štrkové komory (3), ktoré sa budú striedavo používať

5)
Primárne usadzovacie nádrže (2)

6)
Prevzdušňovacie nádrže (karuselového typu)

7)
Nádrž na regeneráciu kalu s objemom 3 300 m3
8)
Aerobická kontaktná nádrž s objemom 2 400 m3
9)
Sekundárne číriace nádrže (2)

10)
Kalové hospodárstvo pozostáva zo zahusťovania, anaerobných vyhnívacích nádrží, zahusťovače vyhnitého kalu a mechanického odvodňovania kalu.

7.
Ciele
7.1.
Cieľom investície je dokončenie čistiacej stanice odpadových vôd v Nitre. Realizáciou investície sa vytvoria predpoklady na ďalší rozvoj mesta z hľadiska populačného rastu a ďalší rozvoj mesta ako strediska priemyslu, obchodu a služieb. Realizáciou investície sa zabezpečí adekvátne čistenie odpadových vôd v súmestí mesta Nitra a vypúšťanie upravených odpadových vôd v súlade s Vyhláškou vlády Slovenskej republiky č. 242/93 Zb. Realizáciou investície sa zabezpečí zlepšenie ochrany podzemných a povrchových vôd v celom súmestí mesta Nitra, vypúšťaných odpadových vôd ktoré prijíma rieka Nitra a následne aj medzinárodná rieka Dunaj.

Špecifické ciele projektu:


- prispieť ku zlepšeniu odpadového vodného hospodárstva na území Nitra a v priliehajúcich obytných a priemyselných oblastiach


- zníženie znečistenia odpadovými vodami rieky Nitra a tým aj rieky Dunaj


- čistenie všetkých priemyselných a komunálnych odpadových vôd zo súmestia mesta Nitra s kvalitou výsledných odpadových vôd, ktorá zodpovedá normám EÚ


- riadna likvidácia kalu z čistiacej stanice odpadových vôd.


Investícia je v súlade s druhým Národným akčným programom životného prostredia (NEAP II) Slovenskej republiky, ktorý sa má realizovať do roku 2002. Výstavba čistiacej stanice odpadových vôd v Nitre je registrovaná v NEAP II v sektore B, opatrenie č. 62. Navrhovaná výstavba sa pripravuje v súlade so schváleným Generelom rozvoja Nitrianskej aglomerácie a takisto s novým Generelom rozvoja mesta, ktorý sa v súčasnosti pripravuje.


Realizácia tohto projektu bude príspevkom k dosiahnutiu súladu s nasledujúcimi Smernicami Európskej komisie: Smernice č. 91/271/EEC o úprave mestských odpadových vôd, výstavbou čistiacej stanice odpadových vôd, ktorá vyčistí odpadové vody na úroveň, zodpovedajúcu normám kvality vypúšťaných odpadových vôd, uvádzaným v tejto smernici, čo bude mať za dôsledok významné zníženie BSK, N a P vo vode vypúšťanej do rieky Nitra; Smernice č. 75/440/EEC o povrchovej vode: toto opatrenie bude mať priaznivý vplyv na kvalitu vody v rieke Nitra znížením vypúšťania znečistenej odpadovej vody; Smernice č. 91/271/EEC o podzemných vodách, priaznivým vplyvom zníženej hladiny znečistených odpadových vôd na kvalitu podzemných vôd na tomto území; 76/689/EEC: o nebezpečných látkach vo vode, zlepšením úpravy, monitorovania odpadovej vody a odpadového vodného hospodárstva, s osobitným dôrazom na predchádzanie a zníženie úrovní nebezpečných látok v odpadových vodách vypúšťaných do rieky; Smernice č. 86/278/EEC o využití kalov z ČOV v poľnohospodárstve, kontrolovanou likvidáciou kalov z čistiacej stanice odpadových vôd a výhradným využitím v poľnohospodárstve kalu s kvalitou, zodpovedajúcou požiadavkám EÚ na tento účel.

8.
Harmonogram prác


Predpokladaný harmonogram stavebných a technologických prác sa uvádza v členení na jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory:


Dátum začiatku:
jún 2001


Dátum ukončenia:
október 2004


Montáž technologických zariadení sa predpokladá uskutočniť v troch etapách, podľa príslušných technologických procesov:


- úprava kalu a plynové hospodárstvo, likvidácia kalu,


- transformátorová stanica (celá prevažne v budove)
11.2003 - 03.2004


- spracovanie odpadových vôd



03.2004 - 06.2004


- systém automatizovaného riadenia, merania a regulácie


- dokončenie technologického rozvodného systému
08.2004 - 10. 2004

Fyzikálne ukazovatele čistiacej stanice odpadových vôd

Fyzikálny ukazovateľ
Jednotky
Objem

Stavebné práce



- zemné práce - výkopy
m3
60 000

- zasýpanie
m3
10 000

- zvyšná zemina
m3
50 000

- ornica
m3
15 000

Betón
m3
19 000

Nosné murivo
m3
3 500

Oceľové konštrukcie
t
1 800

Inžinierske siete - betón
m
470


- PVC
m
2875


- oceľ
m
3957


- ostatné
m
2 644

Elektrické rozvodné káblové systémy
m
5 000

Izolácia
m2
10 000





Technologické zariadenia a stroje



Čerpacie stanice 
- skrutkové čerpadlá
ks
1


- zvislé čerpadlá
ks
2

Mechanické predčistenie
- sitá
ks
4


- kalolisy
ks
2


- štrkové komory
ks
1

čistiaca stanica odpadových vôd



- škrabáky
ks
4

- prevzdušňovacie prvky
m2
10 000

Sústava rozvodu vzduchu
m
450

Spracovanie kalov

1


- zásobníky na plyn
ks
2


- kotolňa - kotle
ks
4

Zahusťovanie kalov - miešadlá
ks
3

Odvodňovanie kalov
- lisy
ks
2

Prefukovacie miestnosti - dúchadlá
ks
3

Energoblok - generátory
ks
2

Káblová rozvodná sústava
ks
3 000

Transformátorovňa
ks
3

ASR TP - subsystém
ks
7


- riadiace stanovište
ks
1

9.
Ekonomická analýza a analýza nákladov a prínosov

9.1
Všeobecné sociálno-hospodárske hodnotenie


Pozitívnymi efektami Projektu sú napredovanie smerom k normám EÚ pre vypúšťanú odpadovú vodu, spolu s významnými hospodárskymi a sociálnymi prínosmi, ktoré prinesie projekt.


Rozšírenie čistiacej stanice odpadových vôd umožní napojenie ďalších území súmestia mesta Nitry a zabezpečí riadne čistenie odpadových vôd. Nevhodná kvalita povrchových a podzemných vôd, na ktorú majú vplyv nielen prírodné faktory (Fe, Mg), ale takisto aj odpadové vody z priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných zdrojov má významný negatívny vplyv na životné prostredie v meste Nitra. Voda v tokoch v regióne Nitra sa klasifikuje v triede 4 a 5, čo znamená silné znečistenie a veľmi silné znečistenie. To znamená, že realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie ochrany a kvality podzemných a povrchových vôd, krajiny, pôdy a celej prírody.


Obyvatelia mesta Nitra, ktorí využívajú rieku na rekreačné účely získajú vďaka čistejšej vode rieky Nitra, čiže rozšírenie čistiacej stanice odpadových vôd bude prínosom nielen pre zlepšenie životného prostredia, ale takisto pre zvýšenie kvality života znížením ohrozenia zdravia. Magistrát mesta Nitra v roku 1997 odsúhlasilo nový zdravotnícky projekt na zlepšenie životných podmienok v meste, ktorý by mohol pomôcť k rozvoju lepšieho životného prostredia v Nitre. Priamy dopadom rozšírenia čistiacej stanice odpadových vôd bude zníženie počtu infekčných ochorení.


Na základe projektu sa dosiahnu prínosy z hľadiska miestneho rozvoja, pretože bude priamou službou pre produktívne aktivity.


Štandardné ekonomické hodnotenie projektu by si vyžadovalo kvantitatívne vyjadrenie všetkých ekonomických prínosov a nákladov. Tieto práce neboli uskutočnené, pretože nie je možné uspokojivo odvodiť kvantitatívne vyjadrenie všetkých prínosov. Tieto prínosy možno zhrnúť takto:

· prínosy v oblasti verejného zdravia, vďaka dosiahnutiu kvality vyčistenej odpadovej vody zodpovedajúcej normám EÚ

· prínosy pre životné prostredie vďaka zlepšeniu kvality vody v rieke Nitra a Dunaj

· zníženie spotreby energie pri úprave odpadových vôd

· vytvorenie predpokladov ďalšieho rozvoja mesta ako strediska priemyslu, obchodu a služieb

· prínosy v oblastiach turistického ruchu a rekreácie, súvisiace so zlepšenou kvalitou vody v rieky a vylúčením vypúšťania nedostatočne vyčistených odpadových vôd

9.2
Analýza nákladovej efektívnosti


Alternatívnou formou ekonomickej analýzy je analýza nákladovej efektívnosti, pri ktorej sa porovnávajú alternatívne technické riešenia, ich investičné, prevádzkové náklady a náklady na údržbu, počas celej ekonomickej životnosti projektu. Všetky alternatívy budú znamenať súlad s príslušnými Smernicami EÚ o ochrane životného prostredia. Výpočet čistej súčasnej hodnoty investičných a prevádzkových nákladov jednotlivých alternatív svedčí o tom, že vybrané technické riešenia pre projekt predstavujú nákladovo najefektívnejšiu alternatívu.


Hodnotenie technických alternatív


Hodnotenie sa zakladá na dvoch technicky možných riešeniach, alternatíve 1 a alternatíve 2. Cieľom oboch technických alternatív je zachovanie noriem úpravy na úrovni technických noriem EÚ a súlad s príslušnými smernicami EÚ o ochrane životného prostredia.


Investičné a prevádzkové náklady oboch alternatív sa zakladajú na dvoch rozličných východiskových predpokladoch. V alternatíve 1 sa predpokladalo, že priemerné množstvo odpadovej vody, ktorú bude spracovávať čistiaca stanica odpadových vôd, bude 47 300 m3/deň v roku 2030 pri odhadovanom počte obyvateľov 115 000. Zodpovedajúci priemerný prietok odpadových vôd bude podľa alternatívy 2 v tom istom roku odhadovaný na 36 300 m3/deň.


Pri alternatíve 2 sú nižšie investičné a prevádzkové náklady a uvažuje sa, že bude to alternatíva, ktoré lepšie zohľadňuje skutočnosť.

10.
Hlavné prvky finančnej analýzy

10.1
FIRR


Odhadovaná finančná miera návratnosti, FIRR, tohto projektu s pomocou z prostriedkov ISPA sa rovná


8 %, čistá súčasná hodnota 155 482


To znamená, že z finančného hľadiska je projekt životaschopný. Uskutočnenie projektu vy znamenalo takisto to, že je možné dosiahnuť zlepšenie životného prostredia a sociálno-ekonomické prínosy.


Bez pomoci ISPA by miera nákladov na kapitál pri pôžičke z miestnych zdrojov bola vyššia ako FIRR, preto tento scenár nie je možné považovať za ekonomicky účelný. Bol vypracovaný aj ďalší teoretický scenár, neuvažujúci s financovaním zo strany ISPA, aby sa preukázala jeho dostupnosť. Požadované zvýšenie taríf za čistenie odpadových vôd by bolo rovné 320 %, čo pre zákazníkov nie je únosné, ďalšie zvýšenie taríf nad rámec navrhovaného zvýšenia by s najväčšou pravdepodobnosťou znamenalo zníženie spotreby a zníženie výberu poplatkov, čo by malo negatívne dopady na obrat a na FIRR:

10.2
Prevádzka a údržba


Náklady na prevádzku a údržbu, vrátane opráv a výmeny zariadení sa v plnom rozsahu pokrýva produkovanými príjmami z poplatkov za odpadové vody od používateľov. Budú podniknuté rozsiahle opatrenia v prevádzke čistiacej stanice odpadových vôd na minimalizovanie prevádzkových nákladov, okrem iného aj:

· efektívna a preventívna údržba

· efektívne a flexibilné využívanie celej stanice nepretržitým monitorovaním všetkých technologických faktorov a parametrov, prispôsobovaním aktuálnej kapacity čistiacej stanice odpadových vôd aktuálnemu množstvu odpadových vôd

· minimalizáciou pou�ívania technologických chemických prípravkov, ako je polyelektrolyt

· využitím bioplynu na kúrenie a výrobu elektrickej energie

10.3
Princíp „platí znečisťovateľ“


V súlade s vnútroštátnym zákonodarstvom a príslušnými Smernicami EÚ sa uplatňuje princíp „platí znečisťovateľ“. Subjekty vypúšťajúce odpadovú vodu, či už domácnosti, priemyselné podniky, inštitúcie a ostatní, platia úmerne objemom vypúšťanej vody. Množstvo odobratej a použitej pitnej vody je objemovou základňou na určovanie poplatkov za odpadové vody.


Navrhovaná úroveň taríf v projekte zabezpečuje pokrytie nákladov na prevádzkovej úrovni, a takisto amortizáciu. Navrhované ročné zvýšenie taríf do roku 2003 je 20 % pre domácnosti a 7 % pre priemysel.

10.4
Tarify


Spotreba vody v Nitre sa odhaduje na 145 litrov na osobu a deň, tzn. 162,5 m3 za rok na jednu domácnosť. Počet pripojených domácností je podľa ZsVAK 32 573, priemerná domácnosť má 3,07 člena.


V súčasnosti je tarifa za odpadovú vodu (ktorú tvorí na 50 % kanalizácia a 50 % čistenie vody) rovná 6,40 Sk/m3 a tarifa za vodu je 9,40 Sk, vrátane 10 % DPH. Pri celkovej tarife 15,80 Sk to znamená, že jedna domácnosť v Nitre zaplatí v priemere 214 Sk za mesiac, alebo 2570 Sk za rok za vodu, kanalizáciu a čistenie odpadovej vody. To zodpovedá 1,3 % priemerných príjmov domácnosti.


Pre tento projekt sa používa výhradne tarifa za čistenie odpadových vôd. Tarifa za čistenie odpadových vôd predstavuje 20 % z celkového tarifu za vodu a služby súvisiace s odpadovou vodou, rovného 15,80 Sk (vodné a stočné). Dostupnosť sa preto bude zakladať na tom kritériu, aby domácnosti nemuseli vynakladať viac ako 0,8 % svojich príjmov na služby čistenia odpadových vôd (u chudobných domácností do 1 %).


V dolu uvedenej tabuľke sa odhadované zvýšenie taríf prezentuje takisto ako dostupnosť v súvislosti s celkovou tarifou. Uvažuje sa s očakávaným vodným a stočným, ktoré sa zvýši v tomto období, pretože súbežne s týmto projektom sa plánuje aj projekt kanalizácie. S ohľadom na tarify za vodu je potrebné pripomenúť, že u nových prípojok bude možno potrebné ďalšie zvýšenie taríf.

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Tarifa za vodu
0,22
0,26
0,32
0,38
0,46
0,55

Tarifa za kanalizáciu
0,07
0,09
0,11
0,13
0,15
0,19

Tarifa za čistenie odpadových vôd
0,07
0,09
0,11
0,13
0,15
0,19

Celková tarifa
0,37
0,44
0,54
0,64
0,76
0,93

Dostupnosť
1,3
1,6
1,9
2,3
2,8
3,4


Vo všeobecnosti medzinárodné finančné kruhy (napr. Svetová banka) hodnotia schopnosť platiť podľa kritéria, že domácnosti by nemali vynaložiť na vodu a služby súvisiace s odpadovými vodami viac ako 4 % svojich príjmov (chudobné domácnosti 5 %).


V Slovenskej republike sú však také podmienky, že náklady na vodu a odpadovú vodu by nemali prekročiť 3 - 3,5 % priemerných mesačných príjmov, aby boli dostupné a prijateľné. Priemerná domácnosť vynaloží ďalších 1400 Sk za mesiac (32,60 �) na verejné služby. Táto čiastka pozostáva z 500 Sk za elektrinu (ceny sú subvencované) a 900 Sk za kúrenie a teplú vodu. To celkovo predstavuje 10 % priemerných mesačných príjmov. Preto sa neodporúča ďalej zvyšovať tarify za odpadovú vodu. Kúpna sila v Slovenskej republike je iba 40 % v porovnaní s krajinami Západnej Európy.


Navrhované zvýšenie úrovne taríf za odpadovú vodu zodpovedá 0,27 % až 0,67 % príjmov domácnosti počas doby realizácie projektu, alebo zvyšovaniu o 20 % ročne až do roku 2005, čo zodpovedá celkove 150 % za obdobie 5 rokov. Ekvivalentné kritérium obmedzené iba na spracovanie odpadových vôd v Nitre predstavuje 1 %. Preto je z hľadiska kritérií Svetovej banky pre vodu dostupné ďalšie zvýšenia taríf sa neodporúčajú, pretože by z najväčšou pravdepodobnosťou mali negatívny vplyv na výber poplatkov a úroveň spotreby.

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Tarifa iba za odpadovú vodu
0,07
0,09
0,11
0,13
0,15
0,19

Dostupnosť, %
0,27
0,32
0,39
0,46
0,56
0,67

11.
Analýza dopadov na životné prostredie


Tento projekt je definovaný ako schéma Prílohy II k Smernici 85/337/EEC v znení so zmenami a doplnkami podľa Smernice 97/11/EC. Požiadavky analýzy dopadov na životné prostredie pre projekty Prílohy II majú určovať jednotlivé štáty, ktoré musia rozhodovať prípad o dprípadu, alebo stanoviť prahové kritériá toho, či sa na projekt má alebo nemá uskutočniť analýza dopadov na životné prostredie. Hoci určenie týchto kritérií je vecou orgánov Slovenskej republiky, mali by zohľadniť kritériá, uvádzané v Prílohe III k Smernici o analýze dopadov na životné prostredie.


Stavebné povolenie na tento projekt už bolo vydané, a za takýchto okolností zákony Slovenskej republiky určujú, že analýza dopadov na životné prostredie už nie je povinná. Analýza dopadov na životné prostredie bola aj napriek tomu pripravená, pretože podľa zákonov Slovenskej republiky pre projekty tohto druhu sa spravidla požaduje. Slovenské zákony však ešte nezodpovedajú príslušným Smerniciam EÚ a preto nie sú pre tento prípad platné. Kompetentné miesta Slovenskej republiky by mali projekt kontrolovať podľa kritérií Prílohy III.


Verejné konzultácie. Zákon 127/1994 Slovenskej republiky, Diel II, Časť I, požaduje sprístupnenie štúdie na nahliadnutie verejnosti v dotknutej obci na najmenej 3 týždne. V období od augusta do októbra 2000 boli uverejnené oznámenia v miestnej tlači a na tabuliach oznámení, dokumentácia bola sprístupnená kontrole verejnosti v kanceláriach mestského úradu. Verejnosť mala 5/6 týždňov na podanie písomných podnetov. Do dnešného dňa neboli podané žiadne námietky.


Po dokončení čistiacej stanice odpadových vôd bude monitorovanie prebiehať takto:


- Krivka priebehu prietokov za deň, vrátane minimálnych, priemerných a maximálnych prietokov, prietoky sa budú merať v meracích objektoch na vstupe a výstupe čistiacej stanice odpadových vôd a takisto na odľahčovacom a obtokovom kanáli.


- Boli nainštalované induktívne prietokomery na meranie prietokov kalov (surový, vratný, vyhnitý kal na mechanické odvodňovanie)


- Kvalita odpadovej vody z hľadiska všetkých podmienok znečistenia na vstupe a výstupe čistiacej stanice odpadových vôd a takisto po primárnom (mechanickom) a sekundárnom (biologickom) čistení.


Prietoky sa budú monitorovať automatickým prístrojom na odber vzoriek nepretržite, kvalita odpadovej vody sa určuje odberom vzoriek po každých 8 hodinách, a zmiešaním ekvivalentných objemov vypúšťanej odpadovej vody.

12.
Náklady a pomoc (v EUR)

Celkové náklady
Príspevok súkromného sektora
Náklady, ktoré neoprávňujú na pomoc
Celkové oprávnené náklady
Grant ISPA
Podiel grantu, %

13 252 275
-
2 898 075
10 354 200
5 177 100
50

13.
Účasť medzinárodných finančných inštitúcií


Prebiehajú rozhovory s Európskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a s miestnou bankou.

14.
Osobitné podmienky súvisiace s týmto opatrením


Pozri Článok 8.

15.
Plán obstarávania

Číslo, druh a popis zmluvy

Odhadovaný dátum uverejnenia oznámenia
Poznámky

1. Zmluva na zabezpečenie dozoru na diele
služby
október 2000
Požiadavka na vyjadrenie záujmu, nasledovaná verejnou súťažou v zúženom výbere

2. Stavebné práce na obnovu a rozšírenie čistiacej stanice odpadových vôd na základe Červenej knihy FIDIC
dielo
15. januára 2000
Verejná súťaž nasledujúca pred predbežnou kvalifikáciou. Odhadovaný termín zadania zmluvy máj 2001


Dielo sa bude realizovať v súlade s plánom obstarávania priloženým ako Príloha I.a.
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